

«Атырау ЖЭО» АҚ

Хаттама № \_\_\_\_\_

2020 жылға № 48 «ТВС-30 типті ст.№3 –ші турбогенераторды күрделі жөндеу» бойынша тендер тәсілімен жұмыстарды сатып алудың қорытындысы

Конференц-зал, 4 қабат  
Атырау қ., Қабдолов даңғылы  
29 қаңтар 2020 ж.  
14:00 сағ.

Тендерлік комиссия құрамы:

- Омарова Г.О. - экономика және қаржы жөніндегі вице-президент - тендерлік комиссияның төрағасы;

Комиссия мүшелері:

- Канцева А.П. - Құқықтық және кадрлық жұмыс жөніндегі вице-президент;
- Мухамеджанова Е.Д. - бас есепші;
- Жұмаханов С.Қ. – өндірістік техникалық бөлімнің бастығы;
- Хан В.А. – ЖӨДБ бастығы
- Сатбалдиев Д.А. - МТҚБ бастығы.
- Асанов А. - заң бөлімінің заң кеңесшісі

Комиссия хатшылығы:

- Муканова Ж.М. - ЭТБ бастығы.

Қатыспағандар жоқ.

2020 жылдың 29 қаңтарында сағ. 14.00 «Атырау ЖЭО» АҚ конференц-залы (4 қабат) Атырау қ. Қабдолов даңғылы, 9 мекен жайы бойынша 2020 жылға № 48 «ТВС-30 типті ст.№3 –ші турбогенераторды күрделі жөндеу» бойынша тендерлік тәсілімен сатып алудың қорытындысы өткізілді.

1. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы мен қысқаша сипаттамасы:

Жұмыстың атауы	Өлш. бір	Саны
Жоғарғы және төменгі бүйірлік қалқандарды алу және орнату	дана	4
Роторды шығару және енгізу	дана	1
Турбогенератор статорын жөндеу	стат.	1
Статордың белсенді болатты төменгі плиталардың гайкаларымен тығыздау	статор	1
Статордың белсенді болатты ендірмелермен тығыздау	дана	20
Жоғарғы өзек аймағындағы белсенді болаттың зақымдалған тісін жөндеу	тіс	20
Сол сияқты төменгі өзек аймағында	тіс	8
Статор паздарын қайта сынау	статор	1
Статордың белсенді болатты сынау	дана	2
К=1,3 алдыңғы бөлігінің шегінде өзекшені окшаулаудың бүлінген учаскесін жөндеу	аймақ	6
Жартылай өткізгіш жабынның бүлінген учаскесін қалпына келтіру	аймақ	8
Бір тістің шегінде статордың белсенді болатының желдеткіш арналарын қалпына келтіру	дана	500

АО "Атырауская ТЭЦ"

Протокол \_\_\_\_\_

подведения итогов закупок работ способом конкурса путем тендера на 2020 год по лоту №48 «Капитальный ремонт турбогенератора ст.№3 типа ТВС-30».

Конференц-зал, 4 этаж  
г.Атырау, пр.Кабдолова,9  
29 январь 2020 г.  
14:00 ч.

Тендерная комиссия в составе:

- Омарова Г.О. – вице-президент по экономике и финансам – председатель тендерной комиссии;

Членов комиссии:

- Канцева А.П. - вице-президент по правовым и кадровым вопросам;
- Мухамеджанова Е.Д. – главный бухгалтер;
- Жумаханов С.К. – начальник ПТО;
- Хан В.А. – начальник ОППР
- Сатбалдиев Д.А. – начальник ОМТС.
- Асанов А.- юрист-консульт юридического отдела

Секретариат комиссии:

- Муканова Ж.М. – начальник ОЭА;

Отсутствующих нет.

29 января 2020 года в 14:00 часов в конференц-зале АО «Атырауская ТЭЦ» (4 этаж) по адресу: г.Атырау, пр. 3.Кабдолова, 9 подведен итог закупок работ способом конкурса путем тендера на 2020 год по лоту №48 «Капитальный ремонт турбогенератора ст.№3 типа ТВС-30».

1. Наименование и краткая характеристика и количество закупаемых работ:

Наименование работ	Ед.изм	Кол
Снятие и установка верхних и нижних торцевых щитов	шт.	4
Вывод и ввод ротора	шт	1
Ремонт статора турбогенератора	стат.	1
Уплотнение активной стали статора гайками нижних плит	статор	1
Уплотнение активной стали статора встанками	шт.	20
Ремонт поврежденного зубца активной стали в зоне верхнего стержня	зубец	20
То же в зоне нижнего стержня	зубец	8
Переклиновка пазов статора	стат.	1
Испытания активной стали статора	шт.	2
Ремонт поврежденного участка изоляции стержня в пределах лобовой части К=1,3	уч-к	6
Восстановление поврежденного участка полупроводящего покрытия	уч-к	8
Восстановление вентиляционных каналов активной стали статора в пределах одного зуба	шт	500
Ремонт диффузоров, внутреннего и промежуточных щитов (с одной стороны турбогенератора)	сторон	2

Диффузорларды, ішкі және аралық қалқандарды жөндеу (турбогенератордың бір жағынан)	тарап ар	2
Шеткі қалқандардың жартысын тығыздайтын бетін жөндеу	дана	4
Статор орамасын және белсенді болатты табиғи кептірумен жуу құралдарымен жуу	раз	2
Роторды бандаж сакиналарын және орталықтандыратын сакиналарды алу және орнату арқылы жөндеу	ротор	1
Контакттілі сакиналарды ауыстыру (алу және орнату)	Жиын-к	1
Контакттілі сакиналар мен ротордың брамдарын ток өткізгіштерді жөндеу	Жиын-к	1
К-1,3 ток өткізгіш болтты окшаулауды ауыстыру	дана	6
Орталық ток жетегінің окшауламасын ауыстыру К-2,0, К=1,3	Жиын-к	1
К-1,3 есебімен контакттілі сакинаға ток өткізгіш шинасының окшаулауын ауыстыру	дана	4
Алынған сакиналармен қайта ойықтар	паз	32
Бандаж сакинасын бандаж астындағы окшаулауды ауыстыру	сакина	2
Күпшені алу және орнату арқылы желдеткішті жөндеу	Жел-іш	2
Щеткалы-контакттілі аппаратты жөндеу.	дана	1
К=1,5 щеткалы-контакттілі аппаратты алу және орнату	дана	1
Газ салқындатқыштарды жөндеу К = 1,5	дана	4
Соңғы шықпаларды жөндеу	дана	6
Орауыштың кеңейткіші және шиналау	дана	6
Компенсаторларды жөндеу (күмістеусіз)	дана	12
Арматураны жөндеусіз газ жүйесін жөндеу	дана	1
Газ бекетінің арматурасын жөндеу	дана	12
Сыртқы диаметрі 100мм дейін резенке төсем жасау	дана	44
Сыртқы диаметрі 200 мм жоғары резенке төсем жасау	дана	24
Ротордың бандаж сакиналарын дефектоскопияға дайындау	сағат	64
Тесіктерді бұрғылау, окшаулау цилиндрін ротор мен ток өткізетін болттарға қиыстырып келтіру	сағат	80
Жергілікті іріктемелермен бандаж сакиналарының ақауларын жою	сағат	96
Генератор роторын теңгерімдеу		

Ремонт уплотняющей поверхности половин торцевых щитов	шт	4
Промывка обмотки статора и активной стали моющими средствами с естественной сушкой	раз	2
Ремонт ротора со снятием и установкой бандажных колец и центрирующих колец	ротор	1
Замена контактных колец (снятие и установка)	к-т	1
Ремонт токоподводов контактных колец и обмотки ротора	к-т	1
Замена изоляции токоведущего болта К-1,3	шт	6
Замена изоляции центрального токоподвода К-2,0, К=1,3	к-т	1
Замена изоляции шины токоподвода к контактному кольцу с учетом К-1,3	шт	4
Переключивка паза при снятых бандажных кольцах	паз	32
Замена подбандажной изоляции бандажного кольца	кольцо	2
Ремонт вентилятора со снятием и установкой ступицы	вент.	2
Ремонт щеточно-контактного аппарата без шлифовки К.К.	шт	1
Снятие и установка щеточно-контактного аппарата К=1,5	шт	1
Ремонт газоохладителей К=1,5	шт	4
Ремонт концевых выводов	шт	6
Расшиновка и ошиновка со стороны обмотки	шт	6
Ремонт компенсаторов (без серебрения)	шт	12
Ремонт газовой системы без ремонта арматуры	шт	1
Ремонт арматуры газового поста	шт	12
Изготовление прокладки резиновой, наружным диаметром до 100мм	шт	44
Изготовление прокладки резиновой, наружным диаметром свыше 200мм	шт	24
Подготовка к дефектоскопии бандажных колец ротора	ч/час	64
Сверловка отверстий, подгонка изоляционного цилиндра под ротор и токоведущие болты	ч/час	80
Удаление дефектов бандажных колец местными выборками	ч/час	96
Балансировка ротора генератора		

Срок выполнения работ – в течение 2020 года.

2. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков:

1) ТОО «Атырау ТемирБетон», г. Атырау, пр. Сатпаева, 48Д.

2) ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой», г. Атырау, ул. Шарипова 30А.

3. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

1) ТОО «Атырау Темир Бетон» осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. На должность директора ТОО «Атырау ТемирБетон» назначен Сеитов Алмаз Кабдығалиевич. На момент проведения тендера ТОО «Атырау Темир Бетон» задолженностей перед банком

Орындалу мерзімі -2020 жыл ішінде.

2. Тендерлік өтінімдерді ұсынған әлеуетті өнім берушілердің атаулары мен мекенжайлары:

1) «Атырау Темір Бетон» ЖШС, Атырау қаласы, Сатпаев Даңғылы, 48Д

2) «ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС, Атырау қаласы, Шарипов көшесі, 30А.

1. Тендерлік өтінімдерді ұсынған әлеуетті өнім берушілердің біліктілік деректері:

1) «Атырау Темір Бетон» ЖШС өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады. Сейтов Алмаз Кабдығалиұлы «Атырау

ТемірБетон» ЖШС директоры қызметіне тағайындалды. Тендерді өткізу кезінде «Атырау Темір Бетон» ЖШС-нің банкке және Мемлекеттік кірістер комитетіне қарызы жоқ. «Атырау ТемірБетон» ЖШС-нің біліктілік мәліметтері жұмысты орындауға арналған мемлекеттік заңнаманың талаптарына сәйкес келеді. «АтырауТемірБетон» ЖШС-нің нарықта сатып алынған жұмыс тәжірибесі, сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті қаржылық, материалдық және еңбек ресурстары бар, сатып алу кезінде ол жойылуга жатпайды.

2) «Гурьев Проект Монтаж Строй» ЖШС өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады. Серіктестіктің құрылтайшысы: Бейсебаев Қуаныш Талғатұлы, Бекметов Анвар Ринатұлы Гурьев «Монтаж Строй» ЖШС директоры қызметіне тағайындалды. Тендерді өткізу кезінде «Гурьев Проект Монтаж Строй» ЖШС-нің банкке және Мемлекеттік кірістер комитетіне қарызы болмады. «Гурьев Проект Монтаж Строй» ЖШС-нің біліктілік туралы мәліметтері жұмысты орындауға арналған мемлекеттік заңнаманың талаптарына сәйкес келеді.

«ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС-нің сатып алу жұмыстары бойынша нарықта тәжірибесі бар, сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті қаржылық, материалдық және еңбек ресурстары бар, сатып алу кезінде ол жойылуга жатпайды.

4.Әрбір тендерлік өтінімнің бағасы мен басқа да негізгі шарттары:

1)«Атырау ТемірБетон» ЖШС № 48 «ТВС-30 типті ст.№3 –ші турбогенераторды күрделі жөндеу» бойынша тендерлік өтінімге берген жалпы сомасы 16 440 335,65 (он алты миллион төрт жүз қырық мың үш жүз отыз бес теңге 65 тиын) ҚҚС-сыз теңге құрайды және сатып алатын тауар, қызмет,жұмыстарының бекітілген тізбе сомасынан аспайды. Жұмысқа ақы төлеу келісім-шарт жасалған күннен бастап, тиісті түрде рәсімделген құжаттармен расталған 360 күн ішінде жасалады: ЭШФ, орындалу туралы акт.

2)« Гурьев Проект Монтаж Строй» ЖШС № 48 «ТВС-30 типті ст.№3 –ші турбогенераторды күрделі жөндеу» бойынша тендерлік өтінімге берген жалпы сомасы 16 039 351,85 (он алты миллион отыз тоғыз мың үш жүз елу бір теңге 85 тиын) теңге ҚҚС-сыз құрайды және сатып алатын тауар, қызмет,жұмыстарының бекітілген тізбе сомасынан аспайды. Жұмысқа ақы төлеу келісім-шарт жасалған күннен бастап, тиісті түрде рәсімделген құжаттармен расталған 360 күн ішінде жасалады: ЭШФ, орындалуы туралы акт.

5.Тендерлік өтінімдерді бағалауға және салыстыруға қабылданбаған жағдайда – оларды бағалауға және салыстыруға қабылдамаудың негіздері:

«Ереже...» 81 тармағы бойынша барлық критерийлерін ескере отырып, барлық өтінімдер қарауға қабылданды.

и Комитетом государственных доходов не имеет. Квалификационные данные ТОО «Атырау ТемирБетон» соответствуют государственным законодательным требованиям на выполнение работ. ТОО «АтырауТемирБетон» имеет опыт работы на рынке закупаемых работ, необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств по договору о закупках, на момент проведения закупка не подлежит ликвидации.

2) ТОО «Гурьев Проект Монтаж Строй» осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Учредителем товарищества является: Бейсебаев Куаныш Талғатович, на должность директора ТОО «Гурьев Проект Монтаж Строй» назначен Бекметов Анвар Ринатович. На момент проведения тендера ТОО «Гурьев Проект Монтаж Строй» задолженностей перед банком и Комитетом государственных доходов не имеет. Квалификационные данные ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой» соответствуют государственным законодательным требованиям на выполнение работ.

ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой» имеет опыт работы на рынке закупаемых работ, необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств по договору о закупках, на момент проведения закупка не подлежит ликвидации.

4. Цена и другие условия каждой тендерной заявки:

1) ТОО «АтырауТемирБетон» представило заявку на лот №48 «Капитальный ремонт турбогенератора ст.№3 типа ТВС-30» на сумму 16 440 335,65 (шестнадцать миллионов четыреста сорок тысяч триста тридцать пять тенге 65 тиын) без учета НДС, что не превышает суммы, утвержденной перечнем закупок товаров, работ и услуг. Оплата за работы, производится в течение 360 дней со дня заключения договора, подтверждаемого надлежащим образом оформленными документами: ЭСФ, акт выполненных работ.

2) ТОО «Гурьев Проект Монтаж Строй» представило заявку на лот №48 «Капитальный ремонт турбогенератора ст.№3 типа ТВС-30» на сумму 16 039 351,85 (шестнадцать миллионов тридцать девять тысяч триста пятьдесят один тенге 85 тиын) тенге без учета НДС, что не превышает суммы, утвержденной перечнем закупок товаров, работ и услуг. Оплата за работы, производится в течение 360 дней со дня заключения договора, подтверждаемого надлежащим образом оформленными документами: ЭСФ, акт выполненных работ.

5. В случае не принятия к оценке и сопоставлению тендерных заявок – основание не принятия их к оценке и сопоставлению:

Учитывая все критерии п.81 «Правил...» все тендерные заявки были приняты к рассмотрению.

6. Изложение оценки и сопоставление тендерных заявок:

Согласно п.85 «Правил...», тендерная комиссия сопоставляла и оценивала тендерные заявки, и определила выигравшую тендерную заявку на основе

6.Тендерлік өтінімдердің салыстыруын және бағасын жазу:

«Ережелер ...» 85-тармағына сәйкес, тендерлік комиссия өтінімдерді салыстырып, бағалады және жеңімпаз өтінімді келесі критерийлерді ескере отырып, ең төмен баға бойынша анықтады:

1) пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу шығындары;

2) тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді жеткізу мерзімдері;

3) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің функционалдық, техникалық және сапалық сипаттамаларының сәйкестігі;

4) тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге кепілдік беру шарттары;

5) әлеуетті жеткізушінің біліктілік мәліметтері.

Тендерлерді салыстырудың барлық критерийлерін ескере отырып, әлеуетті жеткізушілер ұсынылған сатып алу туралы келісімшарт үшін бірдей шарттарды ұсынады. Осылайша, жеңімпаз ең аз ұсыныс негізінде анықталды:

1) «Атырау Темір Бетон» ЖШС - 16 440 335,65 (он алты миллион төрт жүз қырық мың үш жүз отыз бес теңге 65 тиын) ҚҚС-сыз теңге.

2) «Гурьев Проект Монтаж Строй» ЖШС - 16 039 351,85 (он алты миллион отыз тоғыз мың үш жүз елу бір теңге 85 тиын) ҚҚС-сыз теңге.

Әлеуетті өнім беруші «ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС ең төмен баға ұсынды.

7. Тендер жеңімпазының атауы мен жеңімпаз анықталған шарттар:

«ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС, Атырау қаласы, Шарипов көшесі, 30А.

Ең төмен баға ұсыну арқылы жеңімпаз болып анықталды.

8.Екінші орын алған әлеуетті өнім берушінің атауы:

«Атырау Темір Бетон» ЖШС, Атырау қаласы, Сатпаев даңғылы, 48Д.

9. Тендерлік құжаттаманы, оларға жауаптарды нақтылауға арналған сұраныстардың жалпыланған мәлідемесі, сондай-ақ тендерлік құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы жалпыланған мәлідеме:

Тендерлік құжаттарды түсіндіру туралы сұратулар түскен жоқ, сондықтан өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жоқ.

10. Тауарларды сатып алу туралы шартқа қол қойылу мерзімін белгілеу:

«ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС тендерлік өтінімнен жеңімпаз болып анықтама хабарлама алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде келісім шартқа қол қояы тиіс.

Егер тендерде жеңіп алған «Гурьев Проект Монтаж Строй» ЖШС-нің кінәсінен тендер нәтижелері туралы хабарлама алған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде келісімшарт жасалмаса, «Атырау ЖЭО» АҚ «Атырау Темір Бетон» ЖШС-мен келісім жасайды, оның

самоу низкой цены и с учетом следующих критериев:

1) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;

2)сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;

3) соответствия функциональных, технических и качественных характеристик товаров, работ, услуг;

4) условия гарантий на товары, работы и услуги;

5) квалификационных данных потенциального поставщика.

К оценке и сопоставлению тендерной комиссией были приняты все тендерные заявки.

С учетом все критерий сопоставления тендерных заявок, потенциальные поставщики предлагают равные условия предполагаемого договора закупки. Поэтому победитель определялся на основании самой низкой предложенной цены:

1) ТОО «АтырауТемірБетон» - 16 440 335,65 (шестнадцать миллионов четыреста сорок тысяч триста тридцать пять тенге 65 тиын) без учета НДС.

2) ТОО «Гурьев Проект Монтаж Строй» - 16 039 351,85 (шестнадцать миллионов тридцать девять тысяч триста пятьдесят один тенге 85 тиын) тенге без учета НДС.

Наименьшая цена предложена потенциальным поставщиком ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой».

7. Наименование и местонахождение победителя тендера и условия, по которым определен победитель: ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой», г.Атырау, ул.Шарипова 30А;

Критерием выбора победителя явилась самая низкая предложенная цена.

8. Наименование потенциального поставщика, занявшего второе место:

ТОО «АтырауТемірБетон», г.Атырау, пр. Сатпаева, 48Д.

9. Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации:

Запросов о разъяснении тендерной документации от потенциальных поставщиков не поступили, изменений и дополнений в тендерную документацию не вносилось.

10. Срок, в течение которого должен быть подписан договор закупки.

Договор закупки с ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой» должен быть подписан в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления о признании его тендерной заявки выигравшей.

При не заключении договора в течение 5-ти рабочих дней со дня получения уведомления об итогах тендера по вине поставщика ТОО «Гурьев Проект Монтаж Строй», выигравшего тендер, АО «Атырауская ТЭЦ» заключает договор с ТОО «Атырау Темір Бетон», предложение которого является для АО «Атырауская ТЭЦ» наиболее предпочтительным после предложения ТОО «Гурьев Проект Монтаж Строй».

11. Информация о привлечении технических

ұсынысы «Атырау ЖЭО» АҚ үшін, «Гурьев Проект Монтаж Строй» ЖШС өтінімінен кейінгі қолайлы болып табылды.

1. Техникалық сарапшыларды тарту туралы ақпарат:

Техникалық сарапшылар тендер тәсілімен сатып алуға қатысқан жоқ.

12. Егер тендер өткізілсе, онда Тізбеде көзделген, аталған тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін табиғи монополия субъектісі болған сома туралы ақпарат.

Тізбеде көзделген, аталған тауарлар сомасы 17 322 500,00 теңге (он жеті миллион үш жүз жиырма екі мың бес жүз теңге 00 тиын) ҚҚС-сыз құрайды. Барлық әлеуетті өнім берушілер Тізбеде көзделген сомасынан асқан жоқ.

Тендерлік комиссия жоғарыда баяндалған мазмұнды басшылыққа негіздеп отырып, мынадай шешім қабылдады:








1. 2020 жылға арналған № 48 «ТВС-30 типті ст.№3 – ші турбогенераторды күрделі жөндеу» бойынша тендер өткізілді деп танылсын.

2.«Ереженің ...» 88-тармағына сәйкес № 48 «ТВС-30 типті ст.№3 –ші турбогенераторды күрделі жөндеу» тендерге қатысқан барлық әлеуетті жеткізушілерді Интернет-ресурста орналастыру арқылы хабарлау.

3 «Ережелер...» 89-тармаққа сәйкес «ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС-не № 48 «ТВС-30 типті ст.№3 –ші турбогенераторды күрделі жөндеу» бойынша тендерде жеңімпаз деп танылғандығы туралы хабарлама жолдау.

Хаттама әрқайсысының заңды күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалады. Сәйкес келмеген жағдайда орыс тілі басым болады.

Қолдары:

  
Омарова Г.О.  
  
Канцева А.П.  
  
Мухамеджанова Е.Д.  
  
Жумаханов С.К.  
  
Хан В.А.  
  
Сатбалдиев Д.А.  
  
Асанов А.М.

Хатшы:



экспертов:

Технические эксперты к проведению закупки способом тендера не привлекались.

12. Сумма, предусмотренная перечнем для закупки данной работы составляет 17 322 500,00 (семнадцать миллионов триста двадцать две тысячи пятьсот тенге 00 тиын) тенге без учета НДС. Все потенциальные поставщики представили заявки, стоимость которых не превышает выделенных Заказчиком средств для закупки данной работы.

На основании вышеизложенного тендерная комиссия решила:








1. Признать тендер по закупке работ на 2020 год по лоту №48 «Капитальный ремонт турбогенератора ст.№3 типа ТВС-30» состоявшимся.

2. В соответствии с п. 88 «Правил...» известить всех потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере по лоту №48 «Капитальный ремонт турбогенератора ст.№3 типа ТВС-30» о результатах закупки путем размещения на интернет-ресурсе.

3. В соответствии с п.89 «Правил...» направить уведомление ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой» о признании его тендерной заявки выигравшей в тендере по лоту №48 «Капитальный ремонт турбогенератора ст.№3 типа ТВС-30».

Протокол составлен на государственном и русском языках, каждый из которых имеет юридическую силу. При расхождении русский язык имеет преимущественную силу.

Подписи:

  
Омарова Г.О.  
  
Канцева А.П.  
  
Мухамеджанова Е.Д.  
  
Жумаханов С.К.  
  
Хан В.А.  
  
Сатбалдиев Д.А.  
  
Асанов А.М.

Секретариат:

