

«Атырау ЖЭО» АҚ

Хаттама № _____

2021 жылға №38 «ТВФ-63-2 типті ст.№6-ші турбогенераторды күрделі жөндеу» лоты бойынша тендер тәсілімен жұмыстарды сатып алудың қорытындысы

Конференц-зал, 4 қабат
Атырау қ., Қабдолов даңғылы
2 наурыз 2021 ж.
14:30 сағ.

Тендерлік комиссия құрамы:

-Омарова Г.О. – экономика және қаржы жөніндегі тете-президент - тендерлік комиссияның төрағасы.

-Қабдрашев А.Т. – жалпы сұрақтар жөніндегі тете-президент – тендерлік комиссия төрағасының орынбасары;

Комиссия мүшелері:

-Канцева А.П. - Құқықтық және кадрлық жұмыс жөніндегі вице-президент;

-Мухамеджанова Е.Д. - бас есепші;

-Сатбалдиев Д.А. - МТҚБ бастығы;

-Асанов А.М. - заң бөлімінің кеңесшісі.

-Осипов А.А. – ЖДӨБ инженері.

Комиссия хатшылығы:

-Муканова Ж.М. – САБ бастығы.

- Онайбаев Т.Б. – сатып алу бойынша маман.

2021 жылдың 2 наурызы сағ. 14.30 «Атырау ЖЭО» АҚ конференц-залы (4 қабат) Атырау қ. Қабдолов даңғылы, 9 мекен жайы бойынша 2021 жылға №37 «ТВФ-30 типті ст.№3-ші турбогенераторды статордың орамдарын бөліктеп айналдыра отырып, күрделі жөндеу» бойынша тендерлік тәсілімен сатып алудың қорытындысы өткізілді.

1. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы мен қысқаша сипаттамасы:

Хаттамаға жалғанды

2. Тендерлік өтінімдерді ұсынған әлеуетті өнім берушілердің атаулары мен мекенжайлары:

Белгіленген мерзімде 2021 жылдың 2 наурызда сағат 12:30-ға дейін өтінімдердің №38 «ТВФ-63-2 типті ст.№6-ші турбогенераторды күрделі жөндеу» лотына тендер тәсілімен сатып алуға қатысуға 1 (бір) ғана өтінім қабылданды:

-«ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС, Атырау қаласы, Шарипов көшесі 30А.

Жоғарыда айтылғандардың негізінде конкурстық комиссия шешім қабылдады:

1. Ереженің 2-тармағына, 83-тармағына сәйкес,

АО «Атырауская ТЭЦ»

Протокол № _____

подведения итогов закупа способом конкурса путем тендера на 2021 год по лоту №38 «Капитальный ремонт турбогенератора ст.№6 типа ТВФ-63-2» .

Конференц-зал, 4 этаж
2 марта 2021 г.
г.Атырау, пр.3.Кабдолова,9
14 :30 ч.

Тендерная комиссия в составе:

- Омарова Г.О. – вице-президент по экономике и финансам – председатель тендерной комиссии.

- Кабдрашев А.Т. – вице-президент по общим вопросам – заместитель председателя тендерной комиссии;

Членов комиссии:

- Канцева А.П. - вице-президент по правовым и кадровым вопросам,

- Мухамеджанова Е.Д. – главный бухгалтер;

- Сатбалдиев Д.А. – начальник ОМТС

- Асанов А.М. - юрисконсульт юридического отдела.

-Осипов А.А. – инженер ОПТР.

Секретариат комиссии:

- Муканова Ж.М. – начальник ОЗ.

- Онайбаев Т.Б. – специалист по закупкам.

2 марта 2021 года в 14³⁰ часов в конференц-зале АО «Атырауская ТЭЦ» (4 этаж) по адресу: г.Атырау, пр. 3.Кабдолова, 9 подведен итог закупа работ способом конкурса путем тендера на 2021 год по лоту №38 «Капитальный ремонт турбогенератора ст.№6 типа ТВФ-63-2».

1. Наименования и краткие описания закупаемых работ:

Прилагается к протоколу.

2. Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков представивших тендерные заявки:

В установленный срок до 12³⁰ часов 1 марта 2021 года для участия в закупках способом конкурса путем тендера по лоту №38 «Капитальный ремонт турбогенератора ст.№6 типа ТВФ-63-2» поступила только 1 (одна) заявка:

- ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой», г. Атырау, ул.Шарипова, 30А.








На основании вышеизложенного тендерная комиссия решила:


1. Согласно пп.2 п.83 Правил тендер по закупкам работ по лоту №38 «Капитальный

№38 «ТВФ-63-2 типті ст.№6-ші турбогенераторды күрделі жөндеу» лотына жұмыстарды сатып алу бойынша тендер өткізілмеген деп танылды.

2. Интернет-ресурста №38 «ТВФ-63-2 типті ст.№6-ші турбогенераторды күрделі жөндеу» конкурсының жарамсыз деп танылуы туралы хабарлау арқылы барлық әлеуетті жеткізушілерді хабардар ету.

Қолдар:








 Омарова Г.О.
 Кабдрашев А.Т.
 Канцева А.П.
 Мухамеджанова Е.Д.
 Сатбалдиев Д.А.
 Асанов А.М.
 Осипов А.А.


Хатшылық: 

ремонт турбогенератора ст.№6 типа ТВФ-63-2» признать несостоявшимся.

2. Уведомить всех потенциальных поставщиков путем размещения на интернет-ресурсе о признании тендера по лоту №38 «Капитальный ремонт турбогенератора ст.№6 типа ТВФ-63-2» несостоявшимся.

Подписи:

 Омарова Г.О.
 Кабдрашев А.Т.
 Канцева А.П.
 Мухамеджанова Е.Д.
 Сатбалдиев Д.А.
 Асанов А.М.
 Осипов А.А.


Секретариат: 

Техническое задания по лоту
на капитальный ремонт турбогенератора ТВФ 63-2 ст.№6

№ п/п	Наименование работ	Един. измер	Кол-во	Срок выполнения
1	Снятие и установка верхних и нижних торцевых щитов	шт.	4	в течение 2021 г.
2	Вывод и ввод ротора	шт	1	
3	Ремонт статора турбогенератора	стат.	1	
4	Уплотнение активной стали статора гайками нижних плит	статор	1	
5	Уплотнение активной стали статора вставками	шт.	20	
6	Ремонт поврежденного зубца активной стали в зоне верхнего стержня	зубец	20	
7	То же в зоне нижнего стержня	зубец	8	
8	Перекалиновка пазов статора	стат.	1	
9	Испытания активной стали статора	шт.	2	
10	Ремонт шнурового бандажа лобовой части верхнего сло обмотки К=1,2	шт	40	
11	Ремонт поврежденного участка изоляции стержня в пределах лобовой части К=1,3	уч-к	6	
12	Восстановление поврежденного участка полупроводящего покрытия	уч-к	8	
13	Восстановление вентиляционных каналов активной стали статора в пределах одного зуба	шт	500	
14	Ремонт диффузоров, внутреннего и промежуточных щитов (с одной стороны турбогенератора)	сторон	2	
15	Ремонт уплотняющей поверхности половин торцевых щитов	шт	4	
16	Промывка обмотки статора и активной стали моющими средствами с естественной сушкой	раз	2	
17	Ремонт ротора со снятием и установкой бандажных колец и центрирующих колец	ротоп	1	
18	Замена контактных колец (снятие и установка)	к-т	1	
19	Замена изоляции контактных колец К=1,3	к-т	1	
20	Ремонт токоподводов контактных колец и обмотки ротора	к-т	1	
21	Замена изоляции токоведущего болта К-1,3	шт	6	
22	Замена изоляции центрального токоподвода К-2,0, К=1,3	к-т	1	
23	Замена изоляции шины токоподвода к контактному кольцу с учетом К-1,3	шт	4	
24	Перекалиновка паза при снятых бандажных кольцах	паз	32	

25	Замена подбандажной изоляции бандажного кольца	кольцо	2
26	Ремонт вентилятора со снятием и установкой ступицы	вент.	2
27	Ремонт щеточно-контактного аппарата без шлифовки К.К.	шт	1
28	Снятие и установка щеточно-контактного аппарата К=1,5	шт	1
29	Ремонт газоохладителей К=1,5	шт	4
30	Ремонт концевых выводов	шт	6
31	Расшиновка и ошиновка со стороны обмотки	шт	6
32	Ремонт компенсаторов (без серебрения)	шт	12
33	Ремонт газовой системы без ремонта арматуры	шт	1
34	Ремонт арматуры газового поста		
35	Снятие	шт	12
36	ремонт	шт	12
37	установка	шт	12
38	Изготовление прокладки резиновой, наружным диаметром до 100мм	шт	44
39	Изготовление прокладки резиновой, наружным диаметром свыше 200мм	шт	24

Начальник ОППР Хаг В.А.



АО «Атырауская ТЭЦ»

Протокол № _____

Заседания тендерной комиссии по закупкам работ на 2021 год по лоту №38 «Капитальный ремонт турбогенератора ст.№6 типа ТВФ-63-2».

Конференц-зал
г.Атырау, пр.3.Кабдолова, 9

3.03. 2021 г.

14:30 ч.

Тендерная комиссия в составе:

- Омарова Г.О. – вице-президент по экономике и финансам – председатель тендерной комиссии.
- Кабдрашев А.Т. – вице-президент по общим вопросам – заместитель председателя тендерной комиссии;

Членов комиссии:

- Канцева А.П. - вице-президент по правовым и кадровым вопросам,
- Мухамеджанова Е.Д.– главный бухгалтер;
- Сатбалдиев Д.А. – начальник ОМТС
- Асанов А.М.- юрист-консульт юридического отдела.
- Осипов А.А. – инженер ОППР.

Секретариат комиссии:

- Муканова Ж.М. – начальник ОЗ.
- Онайбаев Т.Б. – специалист по закупкам.

3 марта 2021 года в 14:30 часов в конференц-зале АО «Атырауская АТЭЦ» (4 этаж) по адресу: г.Атырау, пр.3.Кабдолова, 9 было проведено заседание тендерной комиссии по закупкам работ на 2021 год по лоту №38 «Капитальный ремонт турбогенератора ст.№6 типа ТВФ-63-2» способом из одного источника.

1.Обоснование применения способа закупок из одного источника

Согласно Правил закупок АО «АТЭЦ» были проведены (1.03.21г.) закуп способ конкурса путем тендера по закупке работ на 2021 год по лоту №38 «Капитальный ремонт турбогенератора ст.№6 типа ТВФ-63-2». На тендер поступила одна заявка от ТОО «Гурьев Проект Монтаж Строй».

Согласно пп.2 п.83 Правил тендер был признан не состоявшимся.

На основании пп.1 п.121 и пп.2 п.84 Правил АО «АТЭЦ» вправе произвести закуп работ по лоту №38 «Капитальный ремонт турбогенератора ст.№6 типа ТВФ-63-2» способом из одного источника.

Согласно п.124 Правил АО «АТЭЦ» запросило у ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой» все необходимые документы и обоснования предлагаемой поставщиком цены на работ по данному лоту (11/703 от 02.03.2021г.), так как данная фирма имеет лицензию и квалификационный состав для осуществления работ. В ответ на наш запрос ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой» представило коммерческое предложение с приложением документов подтверждающие квалификационные данные ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой».

2. Краткое описание закупаемых работ:

№ п/п	Наименование работ	Един. измер	Кол-во	Срок выполнения
1	Снятие и установка верхних и нижних торцевых щитов	шт.	4	в течение 2021 г.
2	Вывод и ввод ротора	шт	1	
3	Ремонт статора турбогенератора	стат.	1	
4	Уплотнение активной стали статора гайками нижних плит	статор	1	
5	Уплотнение активной стали статора вставками	шт.	20	
6	Ремонт поврежденного зубца активной стали в зоне верхнего стержня	зубец	20	
7	То же в зоне нижнего стержня	зубец	8	

8	Переклиновка пазов статора	стат.	1
9	Испытания активной стали статора	шт.	2
10	Ремонт шнурового бандаж лобовой части верхнего сло обмотки К=1,2	шт	40
11	Ремонт поврежденного участка изоляции стержня в пределах лобовой части К=1,3	уч-к	6
12	Восстановление поврежденного участка полупроводящего покрытия	уч-к	8
13	Восстановление вентиляционных каналов активной стали статора в пределах одного зуба	шт	500
14	Ремонт диффузоров, внутреннего и промежуточных щитов (с одной стороны турбогенератора)	сторон	2
15	Ремонт уплотняющей поверхности половин торцевых щитов	шт	4
16	Промывка обмотки статора и активной стали моющими средствами с естественной сушкой	раз	2
17	Ремонт ротора со снятием и установкой бандажных колец и центрирующих колец	ротор	1
18	Замена контактных колец (снятие и установка)	к-т	1
19	Замена изоляции контактных колец К=1,3	к-т	1
20	Ремонт токоподводов контактных колец и обмотки ротора	к-т	1
21	Замена изоляции токоведущего болта К-1,3	шт	6
22	Замена изоляции центрального токоподвода К-2,0, К=1,3	к-т	1
23	Замена изоляции шины токоподвода к контактному кольцу с учетом К-1,3	шт	4
24	Переклиновка паза при снятых бандажных кольцах	паз	32
25	Замена подбандажной изоляции бандажного кольца	кольцо	2
26	Ремонт вентилятора со снятием и установкой ступицы	вент.	2
27	Ремонт щеточно-контактного аппарата без шлифовки К.К.	шт	1
28	Снятие и установка щеточно-контактного аппарата К=1,5	шт	1
29	Ремонт газоохладителей К=1,5	шт	4
30	Ремонт концевых выводов	шт	6

31	Распиновка и ошиновка со стороны обмотки	шт	6
32	Ремонт компенсаторов (без серебрения)	шт	12
33	Ремонт газовой системы без ремонта арматуры	шт	1
34	Ремонт арматуры газового поста		
35	Снятие	шт	12
36	ремонт	шт	12
37	установка	шт	12
38	Изготовление прокладки резиновой, наружным диаметром до 100мм	шт	44
39	Изготовление прокладки резиновой, наружным диаметром свыше 200мм	шт	24

3. Наименование и местонахождения поставщика, с которым заключен договор закупки и цена такого договора:

Местонахождения победителя: ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой» г.Атырау, ул. Эди Шәріпов дом 30А.

ТОО «ГурьевПроектМонтаж Строй» является юридическим лицом и зарегистрировано в 26.04.2012г. Имеет государственную лицензию на осуществление на СМР. ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой» имеет материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств по договорам на выполнение работ. Задолженностей перед банками и налоговыми органами не имеет.








Общая сумма по Перечню – 30 583 332,76 тенге без НДС (34 253 332,69 тенге с НДС), сумма предложенная поставщиком – 28 852 200,70 (двадцать восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи двести тенге 70 тиын) тенге без НДС, 32 314 464,78 (тридцать два миллиона триста четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре тенге 78 тиын) тенге с НДС. Цена, предложенная потенциальным поставщиком, не превышает суммы, выделенной Заказчиком для закупа данной услуг.

На основании вышеизложенного:

1.Тендерная комиссия решила осуществить закуп услуг по лоту №38 «Капитальный ремонт турбогенератора ст.№6 типа ТВФ-63-2» способом из одного источника на общую сумму 28 852 200,70 (двадцать восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи двести тенге 70 тиын) тенге без НДС, 32 314 464,78 (тридцать два миллиона триста четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре тенге 78 тиын) тенге с НДС у ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой».

2. Заключить договор подряда с ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой».

Подписи:

 Омарова Г.О.
 Кабдрашев А.Т.
 Канцева А.П.
 Мухамеджанова Е.Д.
 Сатбалдиев Д.А.
 Асанов А.М.
 Осипов А.А.
 Секретариат: 