

«Атырау ЖЭО» АҚ
Хаттама № 216

2020 жылға №75 «ст.№13-ші ПТ-65-90/13 ЛМЗ типті турбоагрегаттың бас бу құбыры мен коректендіру құбырын монтаждау» бойынша тендер тәсілімен жұмыстарды сатып алудың қорытындысы

Конференц-зал, 4 қабат
Атырау қ., Қабдолов даңғылы
27 марта 2020 ж.
14:30 сағ.

Тендерлік комиссия құрамы:

Омарова Г.О. - экономика және қаржы жөніндегі вице-президент - тендерлік комиссияның төрағасы;

Комиссия мүшелері:

Мухамеджанова Е.Д. - бас есепші;
Жұмаханов С.Қ. – ӨТБ бастығы;
Хан В.А. – ЖӨДБ бастығы;

Асанов А. - заң бөлімінің заң кеңесшісі.

Комиссия хатшылығы:

Муканова Ж.М. - ЭТБ бастығы.

Қатыспағандар: Сатбалдиев Д.А. – МТҚБ еңбек демалысында (№135 10.03.2020ж.).

Канцева А.П. – құқықтық және кадр сұрақтары жөніндегі тете-президент (№141 16.03.2020ж.).

2020 жылдың 27 наурызында сағ.14:30 «Атырау ЖЭО» АҚ конференц-залы (4 қабат) Атырау қ. Қабдолов даңғылы, 9 мекен жайы бойынша 2020 жылға №75 «ст.№13-ші ПТ-65-90/13 ЛМЗ типті турбоагрегаттың бас бу құбыры мен коректендіру құбырын монтаждау» лоты бойынша тендерлік тәсілімен сатып алудың қорытындысы өткізілді.

Сатып алынатын қызметтердің атауы және қысқаша сипаттамасы:

Бас бу құбыры

Наименование работ и затрат	Кол.
40 МПа шартты қысымға бұға арналған 12х1мф қоспаланған болаттан жасалған құбыр, сыртқы диаметрі 377 мм, қабырға қалыңдығы 50 мм. Жабдықты монтаждау	0,922
т	
40 МПа шартты қысымға бұға арналған 12х1мф қоспаланған болаттан жасалған құбыр, сыртқы диаметрі 325 мм, қабырға қалыңдығы 38 мм. Жабдықты монтаждау	5,848
т	
40 МПа шартты қысымға бұға арналған 12х1мф қоспаланған болаттан жасалған құбыр, сыртқы диаметрі 377 мм, қабырға қалыңдығы 50 мм. Жабдықты монтаждау	0,922
т	
Иілген бұрма 90 377x42. Жабдықты монтаждау	3,404
т	
Ду 300 Ру-13,7. электр жетегі бар ысырма. Жабдықты монтаждау	1
дана	
Санылаулары бар блок. Жабдықты монтаждау	0,677
т	
Штампталған бұрма Ду 300. Жабдықты монтаждау	0,383
т	
Тең өтпелі үштік жалғама 300. Монтаждау	0,774
т	

АО «Атырауская ТЭЦ»
Протокол № 216

подведения итогов закупа способом конкурса путем тендера на 2020 год по лоту №75 «Монтаж главного паропровода, питательного трубопровода т/а ст.№13».

Конференц-зал, 4 этаж
27 марта 2020 г.
г.Атырау, пр.3.Кабдолова,9
14:30 ч.

Тендерная комиссия в составе:

Омарова Г.О. – вице-президент по экономике и финансам – председатель тендерной комиссии;

Членов комиссии:

Мухамеджанова Е.Д.– главный бухгалтер;
Хан В.А. – начальник ОППР;
Жумаханов С.К. –начальник ПТО;
Асанов А.М.– юриконсульт юридического отдела

Секретариат комиссии:

Муканова Ж.М. – начальник ОЭА.

Отсутствует: Сатбалдиев Д.А. – начальник ОМТС находится в трудовом отпуске (№135 от 10.03.2020г.).

Канцева А.П. - вице-президент по правовым и кадровым вопросам находится в отпуске (№141 от 16.03.2020г.).

27 марта 2020 года в 14:30 часов в конференц-зале АО «Атырауская ТЭЦ» (4 этаж) по адресу: г.Атырау, пр. 3.Кабдолова, 9 подведен итог закупа работ способом конкурса путем тендера на 2020 год по лоту №75 «Монтаж главного паропровода, питательного трубопровода т/а ст.№13».

Наименование и краткое описание закупаемых работ:

Главный паропровод

Наименование работ и затрат	Кол.
Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный 377 мм, толщина стенки 50 мм. Монтаж оборудования	0,922
т	
Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный 325 мм, толщина стенки 38 мм. Монтаж оборудования	5,848
т	
Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный 377 мм, толщина стенки 50 мм. Монтаж оборудования	0,922
т	
Отвод гнутый 90 377x42. Монтаж оборудования	3,404
т	
Задвижка с эл.приводом Ду 300 Ру-13,7. Монтаж оборудования	1
шт.	
Блок с соплом. Монтаж оборудования	0,677
т	
Отвод штампованный Ду 300. Монтаж оборудования	0,383
т	
Тройник равнопроходный 300. Монтаж	0,774
т	

Жалгастыргыш тетік 300x200 Жабдықты монтаждау	0,428
т	
40 МПа шартты қысымға бұға арналған 12ХІМФ қоспаланған болаттан жасалған құбыр, сыртқы диаметрі 273 мм, қабырға қалыңдығы 36 мм. Жабдықты монтаждау	0,134
т	
40 МПа шартты қысымға бұға арналған 12ХІМФ қоспаланған болаттан жасалған құбыр, сыртқы диаметрі 273 мм, қабырға қалыңдығы 26 мм. Жабдықты монтаждау	4,727
т	
Ду 225 Р-9,5 МПа t-540с. электр жетегі бар ысырма. Жабдықты монтаждау	4
дана	
Қатты бұрылыс бұрғыш 90 327x22 . Жабдықты монтаждау	8,736
т	
40 МПа шартты қысымға бұға арналған 12ХІМФ қоспаланған болаттан жасалған құбыр, сыртқы диаметрі 273 мм, қабырға қалыңдығы 26 мм. Жабдықты монтаждау	0,347
т	
Тен өтпелі үштік жалғама 225. Монтаждау	0,729
т	
Дәнекерленген түбтер 225 Монтаждау	0,021
т	
40 МПа шартты қысымға бұға арналған 12ХІМФ қоспаланған болаттан жасалған құбыр, сыртқы диаметрі 133 мм, қабырға қалыңдығы 20 мм. Жабдықты монтаждау	0,021
т	
Ду 100 Р-9,5 МПа t-540с. электр жетегі бар ысырма. Жабдықты монтаждау	1
дана	
Қатты бұрылған 90 133x11 . Жабдықты монтаждау	0,134
т	
Жапқыш клапан Ду65 9,8 МПа, 540 с. жабдықты Монтаждау	2
дана	
40 МПа шартты қысымға бұға арналған 12ХІМФ қоспаланған болаттан жасалған құбыр, сыртқы диаметрі 76 мм, қабырға қалыңдығы 9 мм. Жабдықты монтаждау	0,021
т	
Жапқыш клапан, шартты өту диаметрі 20 мм. Жабдықты монтаждау	18
дана	
Жапқыш клапан, шартты өту диаметрі 20 мм. Жабдықты монтаждау	20
дана	
Жапқыш клапан, шартты өту диаметрі 20 мм. Жабдықты монтаждау	10
дана	
12ХІМФ қосындыланған болаттан жасалған құбыр шартты қысымға 40 МПа, сыртқы диаметр 28 мм, қабырға қалыңдығы 3 мм. Жабдықты монтаждау	0,32
т	
Ду 100 Р-9,8 МПа t-54с электр жетегі бар ысырма. Жабдықты монтаждау.	0,173
т	
Жылжымалы тірек 10 дана 273. Монтаждау	0,296
т	
Серіппелі аспа. Монтаждау	0,355
т	
Серіппелі аспа. Монтаждау	0,696
т	
Серіппелі аспа. Монтаждау	0,038
т	
Серіппелі аспа. Монтаждау	0,053
т	
Қоректендіру құбыры	
Наименование работ и затрат	Кол.
Штампталған бұрма Ду 255. Жабдықты	0,324

Переход 300x200 Монтаж оборудования	0,428
т	
Трубопровод из легированной стали 12ХІМФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный 273 мм, толщина стенки 36 мм. Монтаж оборудования	0,134
т	
Трубопровод из легированной стали 12ХІМФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный 273 мм, толщина стенки 26 мм. Монтаж оборудования	4,727
т	
Задвижка эл.приводом Ду 225 Р-9,5 МПа t-540с. Монтаж оборудования	4
шт.	
Отвод крутоизогнутый90 327x22 . Монтаж оборудования	8,736
т	
Трубопровод из легированной стали 12ХІМФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный 273 мм, толщина стенки 26 мм. Монтаж оборудования	0,347
т	
Тройник равнопроходный 225. Монтаж	0,729
т	
Донышко приварное 225 Монтаж	0,021
т	
Трубопровод из легированной стали 12ХІМФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный 133 мм, толщина стенки 20 мм. Монтаж оборудования	0,021
т	
Задвижка эл.приводом Ду 100 Р-9,5 МПа t-540с. Монтаж оборудования	1
шт.	
Отвод крутоизогнутый90 133x11 . Монтаж оборудования	0,134
т	
Клапан запорный, Ду65 9,8 МПа 540 с. Монтаж оборудования	2
шт.	
Трубопровод из легированной стали 12ХІМФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный 76 мм, толщина стенки 9 мм. Монтаж оборудования	0,021
т	
Клапан запорный, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	18
шт.	
Клапан запорный, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	20
шт.	
Клапан запорный, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	10
шт.	
Трубопровод из легированной стали 12ХІМФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный 28 мм, толщина стенки 3 мм. Монтаж оборудования	0,32
т	
Задвижка эл.приводом Ду 100 Р-9,8 МПа t-54с. Монтаж оборудования. Монтаж оборудования	0,173
т	
Опора скользящая 10 шт 273. Монтаж	0,296
т	
Подвеска пружинная. Монтаж	0,355
т	
Подвеска пружинная. Монтаж	0,696
т	
Подвеска пружинная. Монтаж	0,038
т	
Подвеска пружинная. Монтаж	0,053
т	
Питательный трубопровод	
Наименование работ и затрат	Кол.
Отвод штампованный Ду 255. Монтаж оборудования	0,324

монтаждау		
	т	
Қосындыланған болаттан жасалған құбыр 12х1мф шартты қысымға бұға арналған 40 МПа, сыртқы диаметрі 273 мм, қабырға қалыңдығы 22 мм. Жабдықты монтаждау	9,763	
	т	
Штамповалған бұрма Ду 255. Жабдықты монтаждау	9,136	
	т	
Бекітпе клапаны, шартты өту клапаны 20 мм. Жабдықты монтаждау	12	
	дана	
Бекітпе клапаны, шартты өту клапаны 10 мм. Жабдықты монтаждау	12	
	дана	
Диафрагма блогы 225	1	
	дана	
Электр жетегі бар ысырма Ду 225 Р-250. Жабдықты монтаждау	3	
	дана	
Тройник равнопроходный 225. Монтаждау	0,729	
	т	
Дәнекерленген түбтер Монтаждау	0,055	
	т	
Серіппелі аспа. Монтаждау	0,104	
	т	
Серіппелі аспа. Монтаждау	0,13	
	т	
Серіппелі аспа. Монтаждау	0,112	
	т	
Серіппелі аспа. Монтаждау	0,079	
	т	
Жылжымалы тірек. Монтаждау	0,119	
	т	
Жылжымалы тірек. Монтаждау	0,106	
	т	
Жылжымалы тірек. Монтаждау	0,087	
	т	
Қатты аспа. Монтаждау	0,053	
	т	
Фланец 2-175-200 Жабдықты монтаждау	0,11	
	т	
Түйреуіш БМ 42х30. Монтаждау	12	
	дана	
Қосындыланған болаттан жасалған құбыр 12х1мф шартты қысымға бұға арналған 40 МПа, сыртқы диаметрі 219 мм, қабырға қалыңдығы 32 мм. Жабдықты монтаждау	0,174	
	т	
Кері какпакша 175. Жабдықты монтаждау	1	
	дана	
Диафрагма блогы 175	1	
	дана	
Тең өтелі үштік жалғама 225. Монтаждау	0,154	
	т	
Ду 225 Р-23,5 мПа. эл.жетегі ысырма. Жабдықты монтаждау	1	
	дана	
Штамповалған бұрма 90 150. Жабдықты монтаждау	0,2	
	т	
Тең өтелі үштік жалғама 225. Монтаждау	0,154	
	т	
Тең өтелі үштік жалғама 225. Монтаждау	0,48	
	т	
Бекіткіш клапан, Ду20 мПа 37,3_280с Жабдықты монтаждау	22	
	дана	
Бекіткіш клапан, Ду10 мПа 37,3_280с Жабдықты монтаждау	16	
	дана	
Шығару клапаны, Ду20 мПа 37,3_280с Жабдықты монтаждау	1	
	дана	
Кері клапан, Ру-250 Ду 250 Жабдықты монтаждау	1	
	дана	

		т
Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа, диаметр наружный 273 мм, толщина стенки 22 мм. Монтаж оборудования	9,763	
		т
Отвод штампованный Ду 255. Монтаж оборудования	9,136	
		т
Клапан запорный, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	12	
		шт.
Клапан запорный, диаметр условного прохода 10 мм. Монтаж оборудования	12	
		шт.
Блок с диафрагмой 225	1	
		шт.
Задвижка эл.приводом Ду 225 Р-250. Монтаж оборудования	3	
		шт.
Тройник равнопроходный 225. Монтаж	0,729	
		т
Донышко приварное Монтаж	0,055	
		т
Подвеска пружинная. Монтаж	0,104	
		т
Подвеска пружинная. Монтаж	0,13	
		т
Подвеска пружинная. Монтаж	0,112	
		т
Подвеска пружинная. Монтаж	0,079	
		т
Опора скользящая. Монтаж	0,119	
		т
Опора скользящая. Монтаж	0,106	
		т
Опора скользящая. Монтаж	0,087	
		т
Подвеска жесткая. Монтаж	0,053	
		т
Фланец 2-175-200Монтаж оборудования	0,11	
		т
Шпилька БМ 42х30. Монтаж	12	
		шт.
Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный 219 мм, толщина стенки 32 мм. Монтаж оборудования	0,174	
		т
Затвор обратный 175. Монтаж оборудования	1	
		шт.
Блок с диафрагмой 175	1	
		шт.
Тройник равнопроходный 225. Монтаж	0,154	
		т
Задвижка эл.приводом Ду 225 Р-23,5 мПа. Монтаж оборудования	1	
		шт.
Отвод штампованный 90 150. Монтаж оборудования	0,2	
		т
Тройник равнопроходный 225. Монтаж	0,154	
		т
Тройник равнопроходный 225. Монтаж	0,48	
		т
Клапан запорный, Ду20 мПа 37,3_280с Монтаж оборудования	22	
		шт.
Клапан запорный, Ду10 мПа 37,3_280с Монтаж оборудования	16	
		шт.
Клапан выпускной, Ду20 мПа 37,3_280с Монтаж оборудования	1	
		шт.
Клапан обратный, Ру-250 Ду 250 Монтаж оборудования	1	
		шт.

Жалғастырғыш тетік 250x225 Жабдықты монтаждау	0,076
т	
Қосындыланған болаттан жасалған құбыр 12х1мф шартты қысымға бұға арналған 20 МПа, сыртқы диаметрі 219 мм, қабырға қалыңдығы 18 мм. Жабдықты монтаждау	0,618
т	
Қосындыланған болаттан жасалған құбыр 12х1мф шартты қысымға бұға арналған 20 МПа, сыртқы диаметрі 273 мм, қабырға қалыңдығы 22 мм. Жабдықты монтаждау	9,379
т	
Қосындыланған болаттан жасалған құбыр 12х1мф шартты қысымға бұға арналған 20 МПа, сыртқы диаметрі 273 мм, қабырға қалыңдығы 22 мм. Жабдықты монтаждау	5,515
т	
Қосындыланған болаттан жасалған құбыр 12х1мф шартты қысымға бұға арналған 20 МПа, сыртқы диаметрі 194 мм, қабырға қалыңдығы 16 мм. Жабдықты монтаждау	1,334
т	
Жылжымалы тірек. Монтаждау	0,354
т	
Серіппелі аспа №4. Монтаждау	0,064
т	
Серіппелі аспа №5. Монтаждау	0,128
т	
Серіппелі аспа №6. Монтаждау	0,137
т	
Серіппелі аспа №7. Монтаждау	0,064
т	
Серіппелі аспа №8. Монтаждау	0,137
т	
Серіппелі аспа №9. Монтаждау	0,051
т	
Серіппелі аспа №0. Монтаждау	0,118
т	
Серіппелі аспа №4. Монтаждау	0,055
т	
т	

Бекітілген уақыт 2020 жылдың 20 наурызы сағат 12:30-ға дейін №75 «ст.№13-ші ПТ-65-90/13 ЛМЗ типті турбоагрегаттың бас бу құбыры мен коректендіру құбырын монтаждау» лоты бойынша 1 (бір) тендерлік өтінім қабылданды:

- «Нефтехимприбор» ЖШС, Тараз қаласы, Е.Ниетқалиева көшесі, 108 үй, индекс: 080000.






Жоғарыда айтылғандардың негізінде тендерлік комиссия шешім қабылдады:

Қағидалардың 83-тармағының 2) тармақшасына сәйкес №75 «ст.№13-ші ПТ-65-90/13 ЛМЗ типті турбоагрегаттың бас бу құбыры мен коректендіру құбырын монтаждау» қызметтерін сатып алу бойынша конкурс өтпеді деп танылады.

№75 «ст.№13-ші ПТ-65-90/13 ЛМЗ типті турбоагрегаттың бас бу құбыры мен коректендіру құбырын монтаждау» конкурсының жарамсыз деп танылғанын Интернет-ресурста жариялау.

Хаттама әрқайсысының заңды күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалады. Сәйкес келмеген жағдайда орыс тілі басым болады.

Қолдары:

 Омарова Г.О.
 Мухамеджанова Е.Д.
 Жумаханов С.К.
 Хан В.А.
 Асанов А.М.

Хатшылық:



Переход 250x225 Монтаж оборудования	0,076
т	
Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа, диаметр наружный 219 мм, толщина стенки 18 мм. Монтаж оборудования	0,618
т	
Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа, диаметр наружный 273 мм, толщина стенки 22 мм. Монтаж оборудования	9,379
т	
Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа, диаметр наружный 273 мм, толщина стенки 22 мм. Монтаж оборудования	5,515
т	
Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа, диаметр наружный 194 мм, толщина стенки 16 мм. Монтаж оборудования	1,334
т	
Опора скользящая. Монтаж	0,354
т	
Подвеска пружинная №4. Монтаж	0,064
т	
Подвеска пружинная №5. Монтаж	0,128
т	
Подвеска пружинная №6. Монтаж	0,137
т	
Подвеска пружинная №7. Монтаж	0,064
т	
Подвеска пружинная №8. Монтаж	0,137
т	
Подвеска пружинная №9. Монтаж	0,051
т	
Подвеска пружинная №0. Монтаж	0,118
т	
Подвеска пружинная №4. Монтаж	0,055
т	

В установленный срок до 12:30 часов 20 марта 2020 года для участия в закупках способом конкурса путем тендера по лоту №75 «Монтаж главного паропровода, питательного трубопровода т/а ст.№13» поступила 1(одна) тендерная заявка:

- ТОО «Нефтехимприбор», г.Тараз, ул. Е.Ниетқалиева, дом 108, почтовый индекс 080000.




На основании вышеизложенного тендерная комиссия решила:

Согласно пп.2 п.83 Правил тендер по закупкам работ по лоту №75 «Монтаж главного паропровода, питательного трубопровода т/а ст.№13» признать несостоявшимся.

Уведомить ТОО «Нефтехимприбор» путем размещения на интернет-ресурсе о признании тендера по лоту №75 «Монтаж главного паропровода, питательного трубопровода т/а ст.№13» несостоявшимся.

Протокол составлен на государственном и русском языках, каждый из которых имеет юридическую силу. При расхождении русский язык имеет преимущественную силу.

Подписи:

 Омарова Г.О.
 Мухамеджанова Е.Д.
 Жумаханов С.К.
 Хан В.А.
 Асанов А.М.

Секретариат:

