

«Атырау ЖЭО» АҚ

Хаттама № 385

2020 жылға №99 «ст.№13 ТС-63-2В3 типті турбогенераторды жинау және ревизиялық жұмыстар» бойынша тендер тәсілімен жұмыстарды сатып алудың қорытындысы

Конференц-зал, 4 қабат  
Атырау қ., Қабдолов даңғылы  
6 қазан 2020 ж.  
14:30 сағ.

- Қабдрашев А.Т. – жалпы сұрақтар жөніндегі тете-президент - тендерлік комиссияның төрағасының м.а (№591-ө 30.09.2020ж. бұйрық).

Комиссия мүшелері:

- Канцева А.П. - Құқықтық және кадрлық жұмыс жөніндегі вице-президент;
- Мухамеджанова Е.Д. - бас есепші;
- Жұмаханов С.К. – өндірістік техникалық бөлімнің бастығы;
- Сатбалдиев Д.А. - МТҚБ бастығы;
- Козлова С.Н. - заң бөлімі бастығының орынбаары.
- Комиссия хатшылығы;
- Муканова Ж.М. – САБ бастығы .

Қатыспағандар :

Омарова Г.О. – тендерлік комиссияның төрағасы кезекті еңбек демалыста (№900-к 27.09.20ж. бұйрығы).

Асанов А.М. – заң бөлімінің заң кеңесшісі кезекті еңбек демалыста (№907-к от 28.09.20ж.).

Хан В.А. – ЖӨДБ бастығы денсаулығына байланысты демалыста.

2020 жылдың 6 қазан сағ. 14.30 «Атырау ЖЭО» АҚ конференц-залы (4 қабат) Атырау қ. Қабдолов даңғылы, 9 мекен жайы бойынша 2020 жылға №99 «ст.№13 ТС-63-2В3 типті турбогенераторды жинау және ревизиялық жұмыстар» бойынша тендерлік тәсілімен сатып алудың қорытындысы өткізілді.

1. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы мен қысқаша сипаттамасы:

Жұмыстың атауы	Өлш. бір	Саны
<b>1. Статор</b>		
Прокладкалар мен ойық сыналарды дайындау	комплект	1
Ойықтардың 10% -ына дейін қайта сыммен статорды жөндеу, 10 шнур белдеуін қайта байлау, белсенді болаттағы ұсақ ақауларды жою, бір болат шегінде белсенді болатты нығыздау, фронталь бөліктердің	статор	1

АО "Атырауская ТЭЦ"

Протокол 385

подведения итогов закупок работ способом конкурса путем тендера на 2020 год по лоту №99 «Ревизионные работы и сборка турбогенератора ТС-63-2В3 ст.№13».

Конференц-зал, 4 этаж  
г.Атырау, пр.Кабдолова,9  
6 октябрь 2020 г.  
14:30 ч.

Тендерная комиссия в составе:

- Кабдрашев А.Т. – вице-президент по общим вопросам –вр. и.о. председателя тендерной комиссии (приказ №591-п от 30.09.2020г.);

Членов комиссии:

- Канцева А.П. - вице-президент по правовым и кадровым вопросам,
- Мухамеджанова Е.Д.– главный бухгалтер;
- Жумаханов С.К. –начальник ПТО;
- Сатбалдиев Д.А. – начальник ОМТС;
- Козлова С.Н. – заместитель начальника юридического отдела.

Секретариат комиссии:

- Муканова Ж.М. – начальник отдела закупок.

Отсутствуют:

Омарова Г.О. – председатель тендерной комиссии находится в отпуске (№900-к от 27.09.20г.).

Асанов А.М.- юристконсульт юридического отдела находится в отпуске (№907-к от 28.09.20г.).

Хан В.А. – начальник ОППР находится на больничном.

6 октября 2020 года в 14:30 часов в конференц-зале АО «Атырауская ТЭЦ» (4 этаж) по адресу: г.Атырау, пр. 3.Кабдолова, 9 подведен итог закупок работ способом конкурса путем тендера на 2020 год по №99 «Ревизионные работы и сборка турбогенератора ТС-63-2В3 ст.№13».

1. Наименование и краткая характеристика и количество закупаемых работ:

Наименование услуг	Ед.и зм	Кол
<b>1. Статор</b>		
Изготовление прокладок и пазовых клиньев	комплект	1
Ревизия статора с перекалиновкой до 10% пазов, перебандажировкой до 10 шнуровых бандажей, устранением мелких дефектов активной стали, уплотнением активной стали в пределах одного пакета, восстановлением до 6 поверхностных повреждений	статор	1

оқшаулауының 6-ға дейін беттік зақымдануын қалпына келтіру, 5 басқа дейін қайта оқшаулау, ораманың өткізгіштігін, өткізгіштігін және дисциллатты орамнан шығару арқылы гидравликалық тығыздыққа тексеру			изоляция лобовых частей, переизолировкой до 5 головок, проверкой обмотки на продуваемость, проходимость и гидравлическую плотность, удалением дисциллята из обмотки		
Белсенді статорлық болатты плиткалармен тығыздау	шт	10	Ревизия и уплотнение активной стали статора вставками,	один зубец	10
Маңдай бөліктерін табиғи сұйықтықпен жуу сұйықтығымен жуу.	статор	1	Промывка лобовых частей моющими жидкостями с естественной сушкой.	статор	1
Статорды 10 шнурға дейін қайта байлаумен жөндеу, фронтальды бөліктердің оқшаулауының 5-ке дейін зақымдануын қалпына келтіру, 5 басқа дейін қайта оқшаулау, ораманың өткізгіштігін, өткізгіштігін тексеру	статор	1	Ревизия статора с перебандажировкой до 10 шнуровых бандажей, восстановлением до 5 поверхностных повреждений изоляции лобовых частей, переизолировкой до 5 головок, проверкой обмотки на продуваемость, проходимость	статор	1
Ораманы 10,5 кв кернеуінен 6,3 кв дейін ауыстыру жобасын әзірлеу.	жоба	1	Разработка проекта по переключению обмотки с напряжения 10,5 кв на 6,3 кв.	проект	1
Орамды 10,5 кв-тан 6,3 кв-ға ауыстыру		1	Переключению обмотки с напряжения 10,5 кв на 6,3 кв		1
Фронтальды кескіндеме	статор	1	Окраска лобовых частей	статор	1
<b>2. Ротор</b>			<b>2. Ротор</b>		
Роторды жөндеу (жою: және желдеткіштерді, шкаф сакиналарын, шкаф оқшаулауын, аралықтарды, орталық сакиналарды)	ротор	1	Ревизия ротора (снятие: и вентиляторов, бандажных колец, подбандажной изоляции,распорок, центрирующих колец)	ротор	1
Ротордың ток беру блогы үшін оқшаулағыш бөлшектер жиынтығын жасау (қораптар, қақпақтар, төсемдер, төсемелер, шайбалар, тығындар).	комплект	1	Изготовление комплекта изоляционных деталей узла токоподвода ротора (коробки, крышки, колодки, прокладки, шайбы, заглушки).	комплект	1
Ағымдағы тығыздағыш бөлшектерін газ өткізбейтіндігімен ауыстыра отырып, сырғанау сакинасының ток сымдарын және ротор орамасын жөндеу.	комплект	1	Ревизия токоподводов контактных колец и обмотки ротора с заменой дефектных уплотняющих деталей с испытанием на газоплотность.	комплект	1
Бекіту сакинасын бекіту жобасын әзірлеу	проект	1	Разработка проекта крепления бандажного кольца	проект	1
Бекіту сакиналары үшін бекіту нүктесін жасау	комплект	1	Изготовление узла крепления бандажных колец	комплект	1
Щеткамен жанасатын аппаратты тегістеу, сырғанау сакиналарынсыз жөндеу, алу және орнату (траверстермен щетка ұстағыштарын бөлшектеу, тазалау, оқшаулауды тексеру, щетка ұстағыштарының 10% дейін ауыстыру, щеткаларды ауыстыру, құрастыру.	аппарат	1	Ревизия щеточно-контактного аппарата без шлифовки контактных колец, снятия и установки (разборка, чистка траверс и щеткодержателей, проверка изоляций, замена до 10% щеткодержателей, замена щеток, сборка.	аппарат	1
Бандаж асты оқшаулайды дайындау	комплект	1	Изготовление подбандажной изоляции.	комплект	1
Сырғанау сакиналарын, ротор	комп	1	Проточка и шлифовка контактных колец, шеек вала ротора.	комплект	1
			Чистка , промывка вручную	ротор	1
			Сборка (установка: центрирующих	ротор	1

білігінің журналдарын ойықтау және тегістеу.	лект	
Қолмен тазалау, шаю	рото р	1
Құрастыру (орнату: орауыш сакиналар, аралықтар, бинт окшаулағыш астында, орауыш сакиналар, желдеткіштер)	рото р	1
Кеппе сакиналардың түрлі-түсті кемшіліктерін анықтау	10 дм2	50
Динамикалық теңгерімдеу	рото р	1
Электрлік сынаулар мен өлшемдер	рото р	1
Бояу	рото р	1
Консервация	рото р	1
Қаптау	упак овка	1
<b>3. Ауа салқындатқыштар</b>		
Бөлшектеу, тазалау, құрастыру. Ауа салқындатқыштарын жөндеу (герметикалық резеңкені алу, бөлшектеу, тазарту, ауыстыру, құрастыру, монтаждау)	комп	2
Герметикалық тексеру	комп	1
Бояу	комп	1
<b>4. Генераторды жинау</b>		
Соңғы қалқандардың жоғарғы жартысын (сыртқы, аралық, ішкі қалқандар), диффузорларды, май ұстағыштарды немесе турбогенератордың бір жағына арналарды орнату.	комп лект	2
Ротордың кірісі (жолды және аксессуарларды тасымалдау, монтаждау және шығару).	рото р	1
Ротор алынып тасталған лайнерді ауыстырмай (толтырмай) жөндеу. Мойынтіректердің түрлері бойынша - сыртқы және гильзалардың диаметрлері, мм 300-ге дейін (подшипник тіреуін алып тастау)	опор а	1
Пломбаны бөлшектеу, жағдайын тексеру, геометриялық өлшемдер, ақаулы бекіткіштер мен төсемелерді ауыстыру. Жинақтау, бланкілерді толтыру.	шт	2
Мойынтіректерді жөндеу	комп лект	1

колец, распорок, под бандажной изоляции, бандажных колец, вентиляторов)	р	
Цветная дефектоскопия бандажных колец	10 дм2	50
Динамическая балансировка	рото р	1
Электрические испытания и измерения	рото р	1
Окраска	рото р	1
Консервация	рото р	1
Упаковка	упак овка	1
<b>3. Воздухоохладители</b>		
Ревизия воздухоохладителей (выемка, разборка, чистка, замена уплотняющей резины, сборка, установка)	возд ухoo хлад ител ь	2
Испытания на герметичность	возд ухoo хлад ител ь	1
Окраска	возд ухoo хлад ител ь	1
<b>4. Сборка генератора</b>		
Установка верхних половин торцевых щитов (наружных, промежуточных, внутренних щитов), диффузоров, маслоуловителей или коробов с одной стороны турбогенератора.	комп лект	2
Ввод ротора (транспортировка, установка и снятие рельсового пути и приспособлений).	рото р	1
Ревизия без замены (перезаливки) вкладыша при вынудом роторе. По типам подшипников- выносной и диаметрам вкладышей, мм до 300 (снятие опоры подшипника №4)	опор а	1
Разборка уплотнения, проверка состояния, геометрические измерения, замена дефектного крепежа и уплотняющих прокладок. Сборка, заполнение формуляров.	одно уплотнение	2
Ревизия изоляции подшипников	комп лект	1

Срок выполнения работ – в течение 2020 года.

2. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков:

1) ТОО «АтырауТемірБетон», г. Атырау, пр. Сатпаева, 48Д.

Орындалу мерзімі -2020 жыл ішінде.

2. Тендерлік өтінімдерді ұсынған әлеуетті өнім берушілердің атаулары мен мекенжайлары:

- 1) «Атырау Темір Бетон» ЖШС, Атырау қаласы, Сатпаев Данғылы, 48Д
- 2) «ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС, Атырау қаласы, Шарипов көшесі, 30А.

3.Тендерлік өтінімдерді ұсынған әлеуетті өнім берушілердің біліктілік деректері:

1) «Атырау Темір Бетон» ЖШС өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады. Сейтов Алмаз Қабдығалиұлы «Атырау ТемірБетон» ЖШС директоры қызметіне тағайындалды. Тендерді өткізу кезінде «Атырау Темір Бетон» ЖШС-нің банкке және Мемлекеттік кірістер комитетіне қарызы жоқ. «АтырауТемірБетон» ЖШС-нің нарықта сатып алынған жұмыс тәжірибесі, сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті қаржылық, материалдық және еңбек ресурстары бар, сатып алу кезінде ол жойылуға жатпайды.

2) «Гурьев Проект Монтаж Строй» ЖШС өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады. Серіктестіктің құрылтайшысы: Бейсебаев Қуаныш Талғатұлы, Бекметов Анвар Ринатұлы Гурьев «Монтаж Строй» ЖШС директоры қызметіне тағайындалды. Тендерді өткізу кезінде «Гурьев Проект Монтаж Строй» ЖШС-нің банкке және Мемлекеттік кірістер комитетіне қарызы болмады.

«ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС-нің сатып алу жұмыстары бойынша нарықта тәжірибесі бар, сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті қаржылық, материалдық және еңбек ресурстары бар, сатып алу кезінде ол жойылуға жатпайды.

4.Әрбір тендерлік өтінімнің бағасы мен басқа да негізгі шарттары:

1)«Атырау ТемірБетон» ЖШС №99 «ст.№13 ТС-63-2В3 типті турбогенераторды жинау және ревизиялық жұмыстар» бойынша тендерлік өтінімге берген жалпы сомасы 38 811 056,00 (отыз сегіз миллион сегіз жүз он бір мың елу алты тенге 00 тиын) ҚҚС-сыз тенге құрайды және сатып алатын тауар, қызмет,жұмыстарының бекітілген тізбе сомасынан аспайды. Жұмысқа ақы төлеу келісім-шарт жасалған күннен бастап, тиісті түрде рәсімделген құжаттармен расталған 360 күн ішінде жасалады: ЭШФ, орындалу туралы акт.

2)«Гурьев Проект Монтаж Строй» №99 «ст.№13 ТС-63-2В3 типті турбогенераторды жинау және ревизиялық жұмыстар» бойынша тендерлік өтінімге берген жалпы сомасы 36 962 911,00 (отыз алты миллион тоғыз жүз алпыс екі мың тоғыз жүз он бір тенге 00 тиын) тенге ҚҚС-сыз құрайды. және сатып алатын тауар, қызмет,жұмыстарының бекітілген тізбе сомасынан аспайды. Жұмысқа ақы

2)ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой», г.Атырау, ул.Шарипова 30А.

3.Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

1) ТОО «Атырау Темир Бетон» осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. На должность директора ТОО «Атырау ТемирБетон» назначен Сеитов Алмаз Кабдығалиевич. На момент проведения тендера ТОО «Атырау Темир Бетон» задолженностей перед банком и Комитетом государственных доходов не имеет.

ТОО «АтырауТемирБетон» имеет опыт работы на рынке закупаемых работ, необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств по договору о закупках, на момент проведения закупка не подлежит ликвидации.

2) ТОО «Гурьев Проект Монтаж Строй» осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Учредителем товарищества является: Бейсебаев Қуаныш Талғатович, на должность директора ТОО «Гурьев Проект Монтаж Строй» назначен Бекметов Анвар Ринатович. На момент проведения тендера ТОО «Гурьев Проект Монтаж Строй» задолженностей перед банком и Комитетом государственных доходов не имеет.

ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой» имеет опыт работы на рынке закупаемых работ, необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств по договору о закупках, на момент проведения закупка не подлежит ликвидации.

4. Цена и другие условия каждой тендерной заявки:

1) ТОО «АтырауТемирБетон» представило заявку на лот №99 «Ревизионные работы и сборка турбогенератора ТС-63-2В3 ст.№13» на сумму 38 811 056,00 (тридцать восемь миллионов восемьсот одиннадцать тысяч пятьдесят шесть тенге 00 тиын) без учета НДС, что не превышает суммы, утвержденной перечнем закупок товаров, работ и услуг. Оплата за работы, производится в течение 360 дней со дня заключения договора, подтверждаемого надлежащим образом оформленными документами: ЭСФ, акт выполненных работ.

2) ТОО «Гурьев Проект Монтаж Строй» представило заявку на лот №99 «Ревизионные работы и сборка турбогенератора ТС-63-2В3 ст.№13» на сумму 36 962 911,00 (тридцать шесть миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот одиннадцать тенге 00 тиын) тенге без учета НДС, что не превышает суммы, утвержденной перечнем закупок товаров, работ и услуг. Оплата за работы, производится в течение 360 дней со дня заключения договора, подтверждаемого надлежащим образом оформленными документами: ЭСФ, акт выполненных работ.

5. В случае не принятия к оценке и сопоставлению

төлеу келісім-шарт жасалған күннен бастап, тиісті түрде рәсімделген құжаттармен расталған 360 күн ішінде жасалады: ЭШФ, орындалуы туралы акт.

5.Тендерлік өтінімдерді бағалауға және салыстыруға қабылданбаған жағдайда – оларды бағалауға және салыстыруға қабылдамаудың негіздері:

«Ереже...» 81 тармағы бойынша барлық критерийлерін ескере отырып, барлық өтінімдер карауға қабылданды.

6.Тендерлік өтінімдердің салыстыруын және бағасын жазу:

«Ережелер ...» 85-тармағына сәйкес, тендерлік комиссия өтінімдерді салыстырып, бағалады және жеңімпаз өтінімді келесі критерийлерді ескере отырып, ең төмен баға бойынша анықтады:

- 1) пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу шығындары;
- 2) тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді жеткізу мерзімдері;
- 3) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің функционалдық, техникалық және сапалық сипаттамаларының сәйкестігі;
- 4) тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге кепілдік беру шарттары;
- 5)әлеуетті жеткізушінің біліктілік мәліметтері.

Тендерлерді салыстырудың барлық критерийлерін ескере отырып, әлеуетті жеткізушілер ұсынылған сатып алу туралы келісімшарт үшін бірдей шарттарды ұсынады. Осылайша, жеңімпаз ең аз ұсыныс негізінде анықталды:

- 1) «Атырау Темір Бетон» ЖШС - 38 811 056,00 (отыз сегіз миллион сегіз жүз он бір мың елу алты теңге 00 тиын) теңге ҚҚС-сыз.
- 2) «Гурьев Проект Монтаж Строй» ЖШС – 36 962 911,00 (отыз алты миллион тоғыз жүз алпыс екі мың тоғыз жүз он бір теңге 00 тиын) теңге ҚҚС-сыз.

Әлеуетті өнім беруші «ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС ең төмен баға ұсынды.

7. Тендер жеңімпазының атауы мен жеңімпаз анықталған шарттар:

«ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС, Атырау қаласы, Шарипов көшесі, 30А.

Ең төмен баға ұсыну арқылы жеңімпаз болып анықталды.

8.Екінші орын алған әлеуетті өнім берушінің атауы: «Атырау Темір Бетон» ЖШС, Атырау қаласы, Сатпаев даңғылы, 48Д.

9. Тендерлік құжаттаманы, оларға жауаптарды нақтылауға арналған сұраныстардың жалпыланған мәлідемесі, сондай-ақ тендерлік құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы жалпыланған мәлідеме:

Тендерлік құжаттарды түсіндіру туралы сұратулар түскен жоқ, сондықтан өзгерістер мен толықтырулар

тендерных заявок – основание не принятия их к оценке и сопоставлению:

Учитывая все критерии п.81 «Правил...» все тендерные заявки были приняты к рассмотрению.

6. Изложение оценки и сопоставление тендерных заявок:

Согласно п.85 «Правил...», тендерная комиссия сопоставляла и оценивала тендерные заявки, и определила выигравшую тендерную заявку на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

- 1) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
- 2)сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;
- 3) соответствия функциональных, технических и качественных характеристик товаров, работ, услуг;
- 4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
- 5) квалификационных данных потенциального поставщика.

К оценке и сопоставлению тендерной комиссией были приняты все тендерные заявки.

С учетом всех критерий сопоставления тендерных заявок, потенциальные поставщики предлагают равные условия предполагаемого договора закупки. Поэтому победитель определялся на основании самой низкой предложенной цены:

- 1) ТОО «АтырауТемірБетон» - 38 811 056.00 (тридцать восемь миллионов восемьсот одиннадцать тысяч пятьдесят шесть тенге 00 тиын) без учета НДС.
- 2) ТОО «Гурьев Проект Монтаж Строй» - 36 962 911,00 (тридцать шесть миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот одиннадцать тенге 00 тиын) тенге без учета НДС.

Наименьшая цена предложена потенциальным поставщиком ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой».

7. Наименование и местонахождение победителя тендера и условия, по которым определен победитель: ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой», г.Атырау, ул.Шарипова 30А;

Критерием выбора победителя явилась самая низкая предложенная цена.

8. Наименование потенциального поставщика, занявшего второе место:

ТОО «АтырауТемірБетон», г.Атырау, пр. Сатпаева, 48Д.

9. Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации:

Запросов о разъяснении тендерной документации от потенциальных поставщиков не поступили, изменений и дополнений в тендерную документацию не вносилось.

10. Срок, в течение которого должен быть подписан

енгізілген жок.

10. Тауарларды сатып алу туралы шартқа қол қойылу мерзімін белгілеу:

«ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС тендерлік өтінімнен жеңімпаз болып анықтама хабарлама алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күн ішінде келісім шартқа қол қоюы тиіс.

Егер тендерде жеңіп алған «Гурьев Проект Монтаж Строй» ЖШС-нің кінәсінен тендер нәтижелері туралы хабарлама алған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде келісімшарт жасалмаса, «Атырау ЖЭО» АҚ «Атырау Темір Бетон» ЖШС-мен келісім жасайды, оның ұсынысы «Атырау ЖЭО» АҚ үшін, «Гурьев Проект Монтаж Строй» ЖШС өтінімінен кейінгі қолайлы болып табылды.

11. Техникалық сарапшыларды тарту туралы ақпарат:

Техникалық сарапшылар тендер тәсілімен сатып алуға қатысқан жок.

12. Егер тендер өткізілсе, онда Тізбеде көзделген, аталған тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін табиғи монополия субъектісі бөлген сома туралы ақпарат.

Тізбеде көзделген, аталған тауарлар сомасы 38 811 056,00 (отыз сегіз миллион сегіз жүз он бір мың елу алты тенге 00 тиын) КҚС-сыз құрайды. Барлық әлеуетті өнім берушілер Тізбеде көзделген сомасынан асқан жок.

Тендерлік комиссия жоғарыда баяндалған мазмұнды басшылыққа негіздеп отырып, мынадай шешім қабылдады:





2020 жылға арналған №99 «ст.№13 ТС-63-2В3 типті турбогенераторды жинау және ревизиялық жұмыстар» бойынша тендер өткізілді деп танылсын.

2.«Ереженің ...» 88-тармағына сәйкес №99 «ст.№13 ТС-63-2В3 типті турбогенераторды жинау және ревизиялық жұмыстар» лоты бойынша тендерге қатысқан барлық әлеуетті жеткізушілерді Интернет-ресурста орналастыру арқылы хабарлау.

3. «Ережелер...» 89-тармаққа сәйкес «ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС-не №99 «ст.№13 ТС-63-2В3 типті турбогенераторды жинау және ревизиялық жұмыстар» лоты бойынша тендерде жеңімпаз деп танылғандығы туралы хабарлама жолдау.

Хаттама әрқайсысының заңды күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалады. Сәйкес келмеген жағдайда орыс тілі басым болады.

Қолдары:

 Кабдрашев А.Т.  
 Канцева А.П.  
 Мухамеджанова Е.Д.  
 Жумаханов С.К.  
 Сатбалдиев Д.А.  
 Козлова С.Н.

Хатшы:

договор закупки.

Договор закупки с ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой» должен быть подписан в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления о признании его тендерной заявки выигравшей.

При не заключении договора в течение 5-ти рабочих дней со дня получения уведомления об итогах тендера по вине поставщика ТОО «Гурьев Проект Монтаж Строй», выигравшего тендер, АО «Атырауская ТЭЦ» заключает договор с ТОО «Атырау Темир Бетон», предложение которого является для АО «Атырауская ТЭЦ» наиболее предпочтительным после предложения ТОО «Гурьев Проект Монтаж Строй».

11. Информация о привлечении технических экспертов:

Технические эксперты к проведению закупки способом тендера не привлекались.

12. Сумма, предусмотренная перечнем для закупки данной работы составляет 38 811 056,00 (тридцать восемь миллионов восемьсот одиннадцать тысяч пятьдесят шесть тенге 00 тиын) тенге без учета НДС. Все потенциальные поставщики представили заявки, стоимость которых не превышает выделенных Заказчиком средств для закупки данной работы. На основании вышеизложенного тендерная комиссия решила:





1. Признать тендер по закупке работ на 2020 год по лоту №99 «Ревизионные работы и сборка турбогенератора ТС-63-2В3 ст.№13» состоявшимся.

2. В соответствии с п. 88 «Правил...» известить всех потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере по лоту №99 «Ревизионные работы и сборка турбогенератора ТС-63-2В3 ст.№13» о результатах закупки путем размещения на интернет-ресурсе.

3. В соответствии с п.89 «Правил...» направить уведомление ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой» о признании его тендерной заявки выигравшей в тендере по лоту №99 «Ревизионные работы и сборка турбогенератора ТС-63-2В3 ст.№13».

Протокол составлен на государственном и русском языках, каждый из которых имеет юридическую силу. При расхождении русский язык имеет преимущественную силу.

Подписи:

 Кабдрашев А.Т.  
 Канцева А.П.  
 Мухамеджанова Е.Д.  
 Жумаханов С.К.  
 Сатбалдиев Д.А.  
 Козлова С.Н.  
Секретариат: 