

«Атырау ЖЭО» АҚ

Хаттама № _____

2020 жылға №54 «ТВС-32 типті ст.№8-ші генератордың роторын ауыстыру» бойынша тендер тәсілімен жұмыстарды сатып алудың қорытындысы

Конференц-зал, 4 қабат
Атырау қ., Қабдолов даңғылы, 9
20 ақпан 2020 ж., 14:00 сағ.

Тендерлік комиссия құрамы:

- Омарова Г.О. - экономика және қаржы жөніндегі вице-президент - тендерлік комиссияның төрағасы;

Комиссия мүшелері:

- Канцева А.П. - Құқықтық және кадрлық жұмыс жөніндегі вице-президент;

- Мухамеджанова Е.Д. - бас есепші;

- Жұмаханов С.Қ. – ӨТБ бастығы.

- Хан В.А. – ЖДӨБ бастығы.

- Сатбалдиев Д.А. - МТҚБ бастығы.

- Асанов А. - заң бөлімінің заң кеңесшісі.

Комиссия хатшылығы:

- Муканова Ж.М. - ЭТБ бастығы.

2020 жылдың 20 ақпанда сағ.14:00 «Атырау ЖЭО» АҚ конференц-залы (4 қабат) Атырау қ. Қабдолов даңғылы, 9 мекен жайы бойынша 2020 жылға №54 «ТВС-32 типті ст.№8-ші генератордың роторын ауыстыру» бойынша тендерлік тәсілімен сатып алудың қорытындысы өткізілді.

1. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы мен қысқаша сипаттамасы:

Жұмыстың атауы	Өлш. бір	Саны
ТВС-32 типті газ тығыздығына турбогенераторды тексеру.	турбогенератор	1
ТВС-32 түрі бойынша газ тығыздығын тексере отырып, турбогенератордың тығыз еместігін жою;	турбогенератор	1
Шеткі қалқандардың (сыртқы, аралық, ішкі қалқандардың), диффузорлардың, май ұстағыштардың немесе қораптардың жоғарғы жартысын турбогенератордың бір жағынан, турбогенераторлардың, ТВС-32; ТВС-50-2; ТВС-32 типтері бойынша турбогенератордың бір жағына алу және орнату. Бүйір қалқанының жоғарғы және төменгі жартысын бір мезгілде алған кезде еңбек сыйымдылығына $k=2,5$ коэффициенті қолданылады.	жиынтық	2
Роторды шығару және енгізу (рельс жолы мен айлабұйымдарды тасымалдау, орнату және алу.	ротор	1

АО "Атырауская ТЭЦ"

Протокол _____

подведения итогов закупки работ способом конкурса путем тендера на 2020 год по лоту №54 «Замена ротора генератора ТВС-32 ст.№8»

Конференц-зал, 4 этаж
г.Атырау, пр.Кабдолова, 9
20 февраля 2020 г., 14:00 ч.

Тендерная комиссия в составе:

- Омарова Г.О. – вице-президент по экономике и финансам – председатель тендерной комиссии;

Членов комиссии:

- Канцева А.П. - вице-президент по правовым и кадровым вопросам;

- Мухамеджанова Е.Д. – главный бухгалтер;

- Жумаханов С.К. – начальник ПТО;

- Хан В.А. – начальник ОППР;

- Сатбалдиев Д.А. – начальник ОМТС.

- Асанов А. - юрист-консульт юридического отдела.

Секретариат комиссии:

- Муканова Ж.М. – начальник ОЭА.

20 февраля 2020 года в 14:00 часов в конференц-зале АО «Атырауская ТЭЦ» (4 этаж) по адресу: г.Атырау, пр. 3.Кабдолова, 9 подведен итог закупки работ способом конкурса путем тендера на 2020 год по лоту №54 «Замена ротора генератора ТВС-32 ст.№8».

1. Наименование и краткая характеристика и количество закупаемых работ:

Наименование работ	Ед.изм	Кол
Проверка турбогенератора на газоплотность, по типам: ТВС-32	турбогенератор	1
Устранение неплотностей турбогенератора с проверкой на газоплотность, по типам: ТВС-32; ТВ-50-2;	турбогенератор	1
Снятие и установка верхних половин торцевых щитов (наружных, промежуточных, внутренних щитов), диффузоров, маслоуловителей или коробов с одной стороны турбогенератора, на одну сторону турбогенератора по типам турбогенераторов, ТВС-32; ТВ-50-2; ТВС-32. При одновременном снятии верхней и нижней половин торцевого щита к трудоемкости применяется коэффициент $K=2,5$.	комплект	2
Вывод и ввод ротора (транспортировка, установка и снятие рельсового пути и приспособлений. Вывод и ввод	ротор	1

(Handwritten signatures and initials)

Турбогенераторлардың түрлері бойынша: ТВС-32; ТВФ-60-2;			ротора с транспортировкой на ремонтную площадку и обратно), по типам турбогенераторов: ТВС-32; ТВФ-60-2;		
Диффузоры, промотулканы, қайта жіберу қаптамасын, ішкі және аралық қалқандарды және турбогенератордың бір жағынан ішкі май ұстағыштарды жөндеу, турбогенераторлардың типі бойынша: ТВС-32; ТВ-50-2;	жиынтық	2	Ремонт диффузора, промвтулки, перепускного кожуха, внутреннего и промежуточного щитов и внутренних маслоуловителей с одной стороны турбогенератора, по типам турбогенераторов: ТВС-32; ТВ-50-2;	комплект	2
T2-50-2; ТВС-32 ТВ-50-2 турбогенераторлардың түрлері бойынша газ салқындатқышты (ауа салқындатқышты) жөндеу (алу, бөлшектеу, тазалау, тығыздаушы резеңкені ауыстыру, құрастыру, нығыздау және орнату). Құбырлардағы агуларды жою кезінде кейіннен гидравликалық тығыздыққа сынау кезінде еңбек сыйымдылығына $k=1,5$ коэффициенті қолданылады.	газ салқын датқыш	4	Ремонт газоохладителя (воздухоохладителя) (выемка, разборка, чистка, замена уплотняющей резины, сборка, опрессовка и установка), по типам турбогенераторов: T2-50-2; ТВС-32 ТВ-50-2. При устранении течей в трубках с последующим испытанием на гидравлическую плотность к трудоемкости применяется коэффициент $K=1,5$.	газоохладитель	4
Турбогенераторлардың түрлері бойынша желдеткіш қалақтарын алу, жөндеу және орнату: ТВС-32; ТВФ-60-2	желдеткіш	2	Снятие, ремонт и установка лопаток вентилятора, по типам турбогенераторов: ТВС-32; ТВФ-60-2.	вентилятор	2
Турбогенератордың май ұстағышын жөндеу. 110-нан 320 МВт-қа дейін турбогенератордың қуаты кезінде радиалды саңылауларды келтіріп май ұстағышты бөлшектеу және құрастыру.	май ұстағыш	2	Ремонт маслоуловителя турбогенератора. Разборка и сборка маслоуловителя с подгонкой радиальных зазоров, при мощности турбогенератора свыше 110 до 320 МВт	маслоуловитель	2
Конденсациялық, жылуландыру және қарсы қысымды турбиналардың РТ-РГ тірегін жөндеу. Турбиналардың қуаты 25 МВт-қа дейін болған кезде айналмалы роторлар кезінде подшипниктің ішпесін қайта күймен жөндеу.	тірек	1	Ремонт передней опоры турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением. Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша без выемки ротора. Тип подшипника в опоре: опорно-упорный, при диаметре вкладыша подшипника до 200 мм	опора	1
Конденсациялық, жылуландыру және қарсы қысымды турбиналардың РТ-РГ тірегін жөндеу. Турбиналардың қуаты 25 МВт-қа дейін болған кезде айналмалы роторлар кезінде подшипниктің ішпесін қайта күймен жөндеу.	тірек	1	Ремонт опоры РТ-РГ турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением. Ремонт с перезаливкой вкладыша подшипника при вынутых роторах, при мощности турбин до 25 МВт	опора	1
Турбоагрегат муфтасын жөндеу. Жартылай муфтаны ауыстырумен жөндеу, муфтаның конструкция типі бойынша: қатты, жартылай қатты	жартылай муфта	1	Ремонт муфты турбоагрегата. Ремонт с заменой полумуфты, по типу конструкции муфты: жесткая, полужесткая	полумуфта	1
Турбоагрегат муфтасының бұрандамаларын (қатты, жартылай қатты) конденсациялық, жылуландыру турбиналарының білік өткізгішінің ортаға дәл келтіруін кейіннен тексере отырып және қарсы қысумен ауыстыру (цилиндрлер корпустарын ашпай)	муфта	1	Замена болтов муфты (жесткой, полужесткой) турбоагрегата (без вскрытия корпусов цилиндров) с последующей проверкой центровки валопровода турбин конденсационных, теплофикационных и с	муфта	1

Турбоагрегат тіректері дірілінің жалпы деңгейін бір режимде, 6 данаға дейін тіректер саны кезінде турбоагрегатқа бақылау өлшеу	өлшеу	1
Турбоагрегатты дірілді тексеру. Турбинаның түрі: конденсациялық, агрегаттың қуаты 25 МВт - қа дейін	дана	1
Қуаты 25 МВт-қа дейінгі турбоагрегаттың білік құбырын орнында теңгеру	агрегат	1
Салмағы 15-тен 25 тоннаға дейінгі турбиналар мен генераторлардың роторларын (станокта) динамикалық теңгерімдеу.	ротор	1
Салмағы 15-тен 25 тоннаға дейінгі турбиналар мен генераторлардың роторларын (станокта) динамикалық теңгерімдеу. Теңгерімдеу станогын құрастыру (бөлшектеу) бойынша жұмыстарды орындау кезінде (оның ішінде шектеу тіректерін жасау және орнату, мойынтіректерді киястырып келтіру). теңгерімдеуші роторы бар электр қозғалтқышты орталықтандыру, теңгеруші жүктерді дайындау және орнату кезінде еңбек сыйымдылығы $k = 0,53$ коэффициентінің көмегімен анықталады, жұмыстың орташа разряды 3,5.	ротор	1

противодавлением		
Контрольное измерение общего уровня вибрации опор турбоагрегата на одном режиме, на турбоагрегат при количестве опор до 6 шт	замер	1
Виброобследование турбоагрегата. Тип турбины: конденсационная, при мощности агрегата до 25 МВт	штука	1
Балансировка валопровода турбоагрегата на месте, с мощностью до 25 МВт	агрегат	1
Динамическая балансировка роторов (на станке) турбины и генераторов, с массой свыше 15 до 25 тонн	ротор	1
Динамическая балансировка роторов (на станке) турбины и генераторов, с массой свыше 15 до 25 тонн. При выполнении работ по сборке (разборке) балансировочного станка (в т.ч. изготовление и установка ограничительных упоров, подгонка подшипников), центровке электродвигателя с балансируемым ротором, изготовлению и установке балансировочных грузов трудоемкость определяется с помощью коэффициента $K = 0,53$ со средним разрядом работ 3,5.	ротор	1

Срок выполнения работ – в течение 2020 года.

Орындалу мерзімі -2020 жыл ішінде.

2. Тендерлік өтінімдерді ұсынған әлеуетті өнім берушілердің атаулары мен мекенжайлары:

1) «ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС, Атырау қаласы, Шарипов көшесі, 30А.

2) «АтырауТемірБетон» ЖШС, Атырау қаласы, Сатпаев Даңғылы, 48Д.

3. Тендерлік өтінімдерді ұсынған әлеуетті өнім берушілердің біліктілік деректері:

1) «ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады. Серіктестіктің құрылтайшысы: Бейсебаев Қуаныш Талғатұлы, Бекметов Анвар Ринатұлы «ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС директоры қызметіне тағайындалды. Тендерді өткізу кезінде «ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС-нің банкке және Мемлекеттік кірістер комитетіне қарызы болмады. «ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС-нің біліктілік туралы мәліметтері жұмысты орындауға арналған мемлекеттік заңнаманың талаптарына сәйкес келеді.

«ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС-нің сатып алу жұмыстары бойынша нарықта тәжірибесі бар, сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті қаржылық, материалдық және еңбек ресурстары бар, сатып алу кезінде ол жойылуға жатпайды.

2) «АтырауТемірБетон» ЖШС өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады. Сейтов Алмаз Қабдығалиұлы «Атырау

2. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков:

1) ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой», г.Атырау, ул.Шарипова 30А.

2) ТОО «АтырауТемірБетон», г.Атырау, пр. Сатпаева, 48Д.

3.Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

1) ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой» осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Учредителем товарищества является: Бейсебаев Қуаныш Талғатович, на должность директора ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой» назначен Бекметов Анвар Ринатович. На момент проведения тендера ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой» задолженностей перед банком и Комитетом государственных доходов не имеет. Квалификационные данные ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой» соответствуют государственным законодательным требованиям на выполнение работ.

ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой» имеет опыт работы на рынке закупаемых работ, необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств по договору о закупках, на момент проведения закупка не подлежит ликвидации.

2) ТОО «АтырауТемірБетон» осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. На должность директора ТОО

Handwritten signature

ТемірБетон» ЖШС директоры қызметіне тағайындалды. Тендерді өткізу кезінде «АтырауТемір Бетон» ЖШС-нің банкке және Мемлекеттік кірістер комитетіне қарызы жоқ. «Атырау ТемірБетон» ЖШС-нің біліктілік мәліметтері жұмысты орындауға арналған мемлекеттік заңнаманың талаптарына сәйкес келеді.

«АтырауТемірБетон» ЖШС-нің нарықта сатып алынған жұмыс тәжірибесі, сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті қаржылық, материалдық және еңбек ресурстары бар, сатып алу кезінде ол жойылуға жатпайды.

4. Әрбір тендерлік өтінімнің бағасы мен басқа да негізгі шарттары:

1) «ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС №54 «ТВС-32 типті ст.№8-ші генератордың роторын ауыстыру» бойынша тендерлік өтінімге берген жалпы сомасы 18 392 857,14 (он сегіз миллион үш жүз тоқсан екі мың сегіз жүз елу жеті теңге 14 тиын) теңге ҚҚС-сыз құрайды және сатып алатын тауар, қызмет, жұмыстарының бекітілген тізбе сомасынан аспайды. Жұмысқа ақы төлеу келісім-шарт жасалған күннен бастап, тиісті түрде рәсімделген құжаттармен расталған 360 күн ішінде жасалады: ЭШФ, орындалуы туралы акт.

2) «АтырауТемірБетон» ЖШС №54 «ТВС-32 типті ст.№8-ші генератордың роторын ауыстыру» бойынша тендерлік өтінімге берген жалпы сомасы 18 700 714,28 (он сегіз миллион жеті жүз мың жеті жүз он төрт теңге 28 тиын) ҚҚС-сыз теңге құрайды және сатып алатын тауар, қызмет, жұмыстарының бекітілген тізбе сомасынан аспайды. Жұмысқа ақы төлеу келісім-шарт жасалған күннен бастап, тиісті түрде рәсімделген құжаттармен расталған 360 күн ішінде жасалады: ЭШФ, орындалуы туралы акт.

5. Тендерлік өтінімдерді бағалауға және салыстыруға қабылданбаған жағдайда – оларды бағалауға және салыстыруға қабылдамаудың негіздері:

«Ереже...» 81 тармағы бойынша критерийлерін ескере отырып, барлық өтінімдер қарауға қабылданды.

6. Тендерлік өтінімдердің салыстыруын және бағасын жазу:

«Ережелер...» 85-тармағына сәйкес, тендерлік комиссия өтінімдерді салыстырып, бағалады және жеңімпаз өтінімді келесі критерийлерді ескере отырып, ең төмен баға бойынша анықтады:

1) пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу шығындары;

2) тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді жеткізу мерзімдері;

3) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің функционалдық, техникалық және сапалық сипаттамаларының сәйкестігі;

4) тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге кепілдік беру шарттары;

5) әлеуетті жеткізушінің біліктілік мәліметтері.

Тендерлерді салыстырудың барлық критерийлерін ескере отырып, әлеуетті жеткізушілер ұсынылған сатып алу туралы келісімшарт үшін бірдей шарттарды ұсынады.

«АтырауТемірБетон» назначен Сеитов Алмаз Кабдығалиевич. На момент проведения тендера ТОО «Атырау Темір Бетон» задолженностей перед банком и Комитетом государственных доходов не имеет. Квалификационные данные ТОО «Атырау ТемірБетон» соответствуют государственным законодательным требованиям на выполнение работ.

ТОО «АтырауТемірБетон» имеет опыт работы на рынке закуваемых работ, необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств по договору о закупках, на момент проведения закупка не подлежит ликвидации.

4. Цена и другие условия каждой тендерной заявки:

1) ТОО «Гурьев Проект Монтаж Строй» представило заявку на лот №54 «Замена ротора генератора ТВС-32 ст.№8» на сумму 18 392 857,14 (восемнадцать миллионов триста девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят семь тенге 14 тиын) тенге без учета НДС, что не превышает суммы, утвержденной перечнем закупок товаров, работ и услуг. Оплата за работы, производится в течение 360 дней со дня заключения договора, подтверждаемого надлежащим образом оформленными документами: ЭСФ, акт выполненных работ.

2) ТОО «АтырауТемірБетон» представило заявку на лот №54 «Замена ротора генератора ТВС-32 ст.№8» на сумму 18 700 714,28 (восемнадцать миллионов семьсот тысяч семьсот сорок четыре тенге 28 тиын) тенге без учета НДС, что не превышает суммы, утвержденной перечнем закупок товаров, работ и услуг. Оплата за работы, производится в течение 360 дней со дня заключения договора, подтверждаемого надлежащим образом оформленными документами: ЭСФ, акт выполненных работ.

5. В случае не принятия к оценке и сопоставлению тендерных заявок – основание не принятия их к оценке и сопоставлению:

Учитывая критерии п.81 «Правил...», все тендерные заявки были приняты к рассмотрению.

6. Изложение оценки и сопоставление тендерных заявок:

Согласно п.85 «Правил...», тендерная комиссия сопоставляла и оценивала тендерные заявки, и определила выигравшую тендерную заявку на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

1) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;

2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;

3) соответствия функциональных, технических и качественных характеристик товаров, работ, услуг;

4) условия гарантий на товары, работы и услуги;

5) квалификационных данных потенциального поставщика.

К оценке и сопоставлению тендерной комиссией были приняты все тендерные заявки.

С учетом все критерий сопоставления тендерных заявок, потенциальные поставщики предлагают

Осылайша, жеңімпаз ең аз ұсыныс негізінде анықталды:

- «ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС – 18 392 857,14 (он сегіз миллион үш жүз тоқсан екі мың сегіз жүз елу жеті тенге 14 тиын) тенге ҚҚС-сыз.
- «АтырауТемірБетон» ЖШС - 18 700 714,28 (он сегіз миллион жеті жүз мың жеті жүз он төрт тенге 28 тиын) ҚҚС-сыз тенге.

Әлеуетті өнім беруші «ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС ең төмен баға ұсынды.

7. Тендер жеңімпазының атауы мен жеңімпаз анықталған шарттар:

«ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС, Атырау қаласы, Шарипов көшесі, 30А.

Ең төмен баға ұсыну арқылы жеңімпаз болып анықталды.

8. Екінші орын алған әлеуетті өнім берушінің атауы: «АтырауТемірБетон» ЖШС, Атырау қаласы, Сатпаев даңғылы, 48Д.

9. Тендерлік құжаттаманы, оларға жауаптарды нақтылауға арналған сұраныстардың жалпыланған мәлідемесі, сондай-ақ тендерлік құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы жалпыланған мәлідеме:

Тендерлік құжаттарды түсіндіру туралы сұратулар түскен жоқ, сондықтан өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жоқ.

10. Тауарларды сатып алу туралы шартқа қол қойылу мерзімін белгілеу:

«ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС тендерлік өтінімінен жеңімпаз болып анықтама хабарлама алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде келісім шартқа қол қоюы тиіс.

Егер тендерде жеңіп алған «ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС-нің кінәсінен тендер нәтижелері туралы хабарлама алған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде келісімшарт жасалмаса, «Атырау ЖЭО» АҚ «АтырауТемірБетон» ЖШС-мен келісім жасайды, оның ұсынысы «Атырау ЖЭО» АҚ үшін, «ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС өтінімінен кейінгі қолайлы болып табылды.

11. Техникалық сарапшыларды тарту туралы ақпарат: Техникалық сарапшылар тендер тәсілімен сатып алуға қатысқан жоқ.

12. Егер тендер өткізілсе, онда Тізбеде көзделген, аталған тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін табиғи монополия субъектісі бөлген сома туралы ақпарат:

Тізбеде көзделген, аталған тауарлар сомасы 18 392 857,14 (он сегіз миллион үш жүз тоқсан екі мың сегіз жүз елу жеті тенге 14 тиын) ҚҚС-сыз құрайды. Барлық әлеуетті өнім берушілер Тізбеде көзделген сомасынан асқан жоқ.

равные условия предполагаемого договора закупки. Поэтому победитель определялся на основании самой низкой предложенной цены:

- ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой» - 18 392 857,14 (восемнадцать миллионов триста девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят семь тенге 14 тиын) тенге без учета НДС.
- ТОО «АтырауТемірБетон» - 18 700 714,28 (восемнадцать миллионов семьсот тысяч семьсот четырнадцать тенге 28 тиын) тенге без учета НДС.

Наименьшая цена предложена потенциальным поставщиком ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой».

7. Наименование и местонахождение победителя тендера и условия, по которым определен победитель: ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой», г.Атырау, ул.Шарипова 30А;

Критерием выбора победителя явилась самая низкая предложенная цена.

8. Наименование потенциального поставщика, занявшего второе место:

ТОО «АтырауТемірБетон», г.Атырау, пр. Сатпаева, 48Д.

9. Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации:

Запросов о разъяснении тендерной документации от потенциальных поставщиков не поступили, изменений и дополнений в тендерную документацию не вносилось.

10. Срок, в течение которого должен быть подписан договор закупки.

Договор закупки с ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой» должен быть подписан в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления о признании его тендерной заявки выигравшей.

При не заключении договора в течение 5-ти рабочих дней со дня получения уведомления об итогах тендера по вине поставщика ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой», выигравшего тендер, АО «Атырауская ТЭЦ» заключает договор с ТОО «АтырауТемірБетон», предложение которого является для АО «Атырауская ТЭЦ» наиболее предпочтительным после предложения ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой».

11. Информация о привлечении технических экспертов:

Технические эксперты к проведению закупок способом тендера не привлекались.

12. Информация о сумме, выделенной субъектом естественной монополии на закупки данных товаров, работ, услуг, предусмотренной Перечнем, в случае, если тендер состоялся:

Сумма, предусмотренная перечнем для закупки данной работы составляет 18 392 857,14 (восемнадцать миллионов триста девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят семь тенге 14 тиын) тенге без учета НДС. Все потенциальные поставщики представили заявки, стоимость которых не превышает выделенных Заказчиком средств для закупок данной

Тендерлік комиссия жоғарыда баяндалған мазмұнды басшылыққа негіздеп отырып, мынадай шешім қабылдады:


1. 2020 жылға арналған №54 «ТВС-32 типті ст.№8-ші генератордың роторын ауыстыру» бойынша тендер өткізілді деп танылсын.

2. «Ереженің ...» 88-тармағына сәйкес №54 «ТВС-32 типті ст.№8-ші генератордың роторын ауыстыру» тендерге қатысқан барлық әлеуетті жеткізушілерді Интернет-ресурста орналастыру арқылы хабарлау.

3. «Ережелер...» 89-тармаққа сәйкес «ГурьевПроект МонтажСтрой» ЖШС-не №54 «ТВС-32 типті ст.№8-ші генератордың роторын ауыстыру» бойынша тендерде жеңімпаз деп танылғандығы туралы хабарлама жолдау.

Хаттама әрқайсысының заңды күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалады. Сәйкес келмеген жағдайда орыс тілі басым болады.

Қолдары:


Омарова Г.О.
Канцева А.П.
Мухамеджанова Е.Д.
Жумаханов С.К.
Хан В.А.
Сатбалдиев Д.А.
Асанов А.М.

Хатшы:



работы.

На основании вышеизложенного тендерная комиссия решила:


1. Признать тендер по закупке работ на 2020 год по лоту №54 «Замена ротора генератора ТВС-32 ст.№8» состоявшимся.

2. В соответствии с п. 88 «Правил...» известить всех потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере по лоту №54 «Замена ротора генератора ТВС-32 ст.№8» о результатах закупки путем размещения на интернет-ресурсе.

3. В соответствии с п.89 «Правил...» направить уведомление ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой» о признании его тендерной заявки выигравшей в тендере по лоту №54 «Замена ротора генератора ТВС-32 ст.№8».

Протокол составлен на государственном и русском языках, каждый из которых имеет юридическую силу. При расхождении русский язык имеет преимущественную силу.

Подписи:


Омарова Г.О.
Канцева А.П.
Мухамеджанова Е.Д.
Жумаханов С.К.
Хан В.А.
Сатбалдиев Д.А.
Асанов А.М.

Секретариат:

