

«Атырау ЖЭО» АҚ

Хаттама № _____

2021 жылға №81 ««АЖЭО» АҚ ст.№13 турбоагрегатты монтаждау бойынша қосымша жұмыстары» лоты бойынша тендер тәсілімен жұмыстарды сатып алудың қорытындысы

Конференц-зал, 4 қабат
Атырау қ., Қабдолов даңғылы
23 сәуір 2021 ж.
14:30 сағ.

Тендерлік комиссия құрамы:

-Омарова Г.О. – экономика және қаржы жөніндегі тете-президент - тендерлік комиссияның төрағасы.

Комиссия мүшелері:

-Мухамеджанова Е.Д. - бас есепші;
-Айтиев Н.С. – ӨТБ бастығының орынбасары;
-Асанов А.М. - заң бөлімінің кеңесшісі.
-Осипов А.А. – ЖДӨБ инженері.

Комиссия хатшылығы:

-Муканова Ж.М. – САБ бастығы.
- Онайбаев Т.Б. – сатып алу бойынша маман.

Қатыспаған: Канцева А.П. - құқықтық және кадрлық жұмыс жөніндегі вице-президент кезекті еңбек демалысында (№226 19.04.2021ж. бұйрығы).

Сатбалдиев Д.А. - МТҚБ бастығы денсаулығына байланысты демалыста.

2021 жылдың 23 сәуірі сағ. 14.30 «Атырау ЖЭО» АҚ конференц-залы (4 қабат) Атырау қ. Қабдолов даңғылы, 9 мекен жайы бойынша 2021 жылға №82 ««АЖЭО» АҚ ст.№13 турбоагрегатты монтаждау бойынша қосымша жұмыстары» бойынша тендерлік тәсілімен сатып алудың қорытындысы өткізілді.

1.Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы мен қысқаша сипаттамасы:

Хаттамаға жалғанды.

2. Тендерлік өтінімдерді ұсынған әлеуетті өнім берушілердің атаулары мен мекенжайлары:
Белгіленген мерзімде 2021 жылдың 22 сәуірде сағат 12:30-ға дейін өтінімдердің №82 ««АЖЭО» АҚ ст.№13 турбоагрегатты монтаждау бойынша қосымша жұмыстары» лотына тендер тәсілімен сатып алуға қатысуға 1 (бір) ғана өтінім қабылданды:

-«ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС, Атырау қаласы, Шарипов көшесі 30А.

Жоғарыда айтылғандардың негізінде конкурстық комиссия шешім қабылдады:

АО «Атырауская ТЭЦ»

Протокол № _____

подведения итогов закупки способом конкурса путем тендера на 2021 год по лоту №81 «Дополнительные работы по монтажу турбоагрегата ст.№13 АО «АТЭЦ».

Конференц-зал, 4 этаж
г.Атырау, пр.3.Кабдолова,9
23 апреля 2021 г.
14 :30 ч.

Тендерная комиссия в составе:

- Омарова Г.О. – вице-президент по экономике и финансам – председатель тендерной комиссии.

Членов комиссии:

- Мухамеджанова Е.Д.– главный бухгалтер;
- Айтиев Н.С. – заместитель начальника ПТО;
- Асанов А.М.- юрисконсульт юридического отдела.

-Осипов А.А. – инженер ОППР.

Секретариат комиссии:

- Муканова Ж.М. – начальник ОЗ.
- Онайбаев Т.Б. – специалист по закупкам.

Отсутствует: Канцева А.П. - вице-президент по правовым и кадровым вопросам находится в трудовом отпуске (приказ №226 от 19.04.2021г.). Сатбалдиев Д.А. – начальник ОМТС находится на больничном.

23 апреля 2021 года в 14³⁰ часов в конференц-зале АО «Атырауская ТЭЦ» (4 этаж) по адресу: г.Атырау, пр. 3.Кабдолова, 9 подведен итог закупки работ способом конкурса путем тендера на 2021 год по лоту №82 «Дополнительные работы по монтажу турбоагрегата ст.№13 АО «АТЭЦ» .

1.Наименования и краткие описания закупаемых работ:
Прилагается к протоколу.

2.Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков представивших тендерные заявки:

В установленный срок до 12³⁰ часов 22 апреля 2021 года для участия в закупках способом конкурса путем тендера по лоту №82 «Дополнительные работы по монтажу турбоагрегата ст.№13 АО «АТЭЦ» поступила только 1 (одна) заявка:


- ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой», г. Атырау, ул.Шарипова, 30А.

На основании вышеизложенного тендерная

1. Ереженін 2-тармағына, 83-тармағына сәйкес, №82 ««АЖЭО» АҚ ст.№13 турбоагрегатты монтаждау бойынша қосымша жұмыстары» лотына жұмыстарды сатып алу бойынша тендер өткізілмеген деп танылды.

2. Интернет-ресурста №81 ««АЖЭО» АҚ ст.№13 турбоагрегатты монтаждау бойынша қосымша жұмыстары» конкурсының жарамсыз деп танылуы туралы хабарлау арқылы барлық әлеуетті жеткізушілерді хабардар ету.

Қолдар:


Омарова Г.О.
Мухамеджанова Е.Д.
Айталиев Н.С.
Асанов А.М.
Осипов А.А.

Хатшылық:




комиссия решила:

1. Согласно пп.2 п.83 Правил тендер по закупкам работ по лоту №82 «Дополнительные работы по монтажу турбоагрегата ст.№13 АО «АТЭЦ» признать несостоявшимся.

2. Уведомить всех потенциальных поставщиков путем размещения на интернет-ресурсе о признании тендера по лоту №81 «Дополнительные работы по монтажу турбоагрегата ст.№13 АО «АТЭЦ» несостоявшимся.

Подписи:


Омарова Г.О.
Мухамеджанова Е.Д.
Айталиев Н.С.
Асанов А.М.
Осипов А.А.

Секретариат:

